
BILAGA 5.5 MILJÖANSVARIG I PROJEKTET 
 
Offererad miljöansvarig i projektet är Emil Hansson, Nacka Byggentreprenad Hantverksjouren AB 
 
Erfarenhet generellt: 

• Övergripande KMA-ansvarig i företaget from 2005 och pågående. 
• Ansvarig för företagets BF9K-System 
• Utbildning inom BF9K samt godkänd kurs samt godkända uppdateringskurser inkl. tentamen som KA, 

Nivå N/K med kursinnehåll såsom PBL och Miljöbalken. 
• Bas-U och Bas-P med påbyggnadsutbildningar 

 
Erfarenhet som miljöansvarig i diverse projekt: 

• KMA-ansvarig i ett 20-tal projekt i storlek 5-40 Mkr under de senaste 10 åren  
• Väl förtrogen med system såsom BVB, Sunda Hus och BASTA 
• Se även bif. CV för Emil Hansson 

 
Referensprojekt: 
Tullvisitation 7.3 Stockholms Hamnar AB,  
Se även bilaga Referensprojekt, för projektbeskrivning etc. 
 
Referens:  
Anders Lood, Miljösamordnare, Stockholms Hamnar AB 
Tfn 070 735 54 83 
E-post: anders.Lood@stockholmshamnar.se 
 
Diverse miljöbetingade arbetsuppgifter i referensprojekt: 

• Upprättande av KMA-Plan för projektet  
• Upparbetning miljöinventering i KMA-

plan 
• Hantering av miljöfarligt avfall 
• Transporttillstånd 
• Avfallshanteringsplaner  
• Riskanalyser och SJA  
• Egenkontroller  
• Provtagningar för analys 

• Fuktplaner 
• Energiförteckning 
• Maskinförteckningar 
• Kemikalieförteckning  
• Sunda Hus 
• Möten med miljöcontroller 
• MA-Ronder 
• Dokumentation 

Mfl  
 
Kortfattad beskrivning av Miljöarbetet enl. AFB.52 
 
MILJÖPRÖVNING I BVB   
Kontroll att föreskrivna material är inlagda i Sunda Hus av respektive projektör vid uppstart av projekt. 
Ej föreskrivna material kontrolleras mot handling samt i Sunda Hus. 
Om material klarar grön eller gul så beställs material samt registreras i Sunda Hus. 
Om material ej finns i databas, så meddelas miljöcontroller, beslut tas om varan  
ska prövas samt vem som betalar för ev. prövning.  
Upptäcks någon avvikelse meddelas miljöcontroller och byggledare  
Avvikelserapport upprättas och dokumenteras samt kontrolleras vid miljömöten. 
 
HANTERING AVFALL OCH FARLIGT AVFALL  
Fraktioner och kärl enligt KMA-Plan, uppmärks med respektive fraktion 
Farligt avfall, förvaras slutna och inlåsta  
Entreprenör för farligt avfall upphandlas särskilt för hantering och transport 
Erforderliga tillstånd inhämtas vid upphandling av UE/LEV samt att anmälningspliktiga  
åtgärder är vidtagna.    
Egenkontroller samt riskanalys inhämtas från UE och anslås 
Riskbedömningar, SJA, arbetsberedningar utförs och anslås 
MA-Ronder och miljömöten med miljöcontroller genomförs 
Vid avslutad rivning och sanering görs en avfallssammanställning 
Deponikvitton sammanställs.  


