BILAGA 5.5 MILJOANSVARIG I PROJEKTET

Offererad miljoansvarig i projektet dr Emil Hansson, Nacka Byggentreprenad Hantverksjouren AB

Erfarenhet generellt:
e Overgripande KMA-ansvarig i foretaget from 2005 och pagéende.
e  Ansvarig for foretagets BFOK-System
e  Utbildning inom BF9K samt godkénd kurs samt godkédnda uppdateringskurser inkl. tentamen som KA,
Niva N/K med kursinnehall sésom PBL och Miljébalken.
e Bas-U och Bas-P med pabyggnadsutbildningar

Erfarenhet som miljoansvarig i diverse projekt:
o KMA-ansvarig i ett 20-tal projekt i storlek 5-40 Mkr under de senaste 10 aren
e Vil fortrogen med system sdsom BVB, Sunda Hus och BASTA
e Se dven bif. CV fér Emil Hansson

Referensprojekt:
Tullvisitation 7.3 Stockholms Hamnar AB,
Se dven bilaga Referensprojekt, for projektbeskrivning etc.

Referens:
Anders Lood, Miljosamordnare, Stockholms Hamnar AB

Tfn 070 735 54 83
E-post: anders.Lood@stockholmshamnar.se

Diverse miljobetingade arbetsuppgifter i referensprojekt:

e  Upprittande av KMA-Plan for projektet e  Fuktplaner
e  Upparbetning miljéinventering i KMA- e  Energiforteckning
plan e  Maskinforteckningar
e Hantering av miljofarligt avfall o Kemikalieforteckning
e  Transporttillstdnd e Sunda Hus
e Avfallshanteringsplaner e  Moten med miljocontroller
e Riskanalyser och SJA e MA-Ronder
e Egenkontroller e Dokumentation
e  Provtagningar for analys Mfl

Kortfattad beskrivning av Miljoarbetet enl. AFB.52

MILJOPROVNING I BVB

Kontroll att foreskrivna material dr inlagda i Sunda Hus av respektive projektor vid uppstart av projekt.
Ej foreskrivna material kontrolleras mot handling samt i Sunda Hus.

Om material klarar gron eller gul sa bestélls material samt registreras i Sunda Hus.

Om material ¢j finns i databas, s& meddelas miljocontroller, beslut tas om varan

ska provas samt vem som betalar for ev. provning.

Upptacks ndgon avvikelse meddelas miljocontroller och byggledare

Avvikelserapport upprittas och dokumenteras samt kontrolleras vid miljomoéten.

HANTERING AVFALL OCH FARLIGT AVFALL

Fraktioner och kérl enligt KMA-Plan, uppmaérks med respektive fraktion
Farligt avfall, férvaras slutna och inlasta

Entreprenor for farligt avfall upphandlas sérskilt for hantering och transport
Erforderliga tillstdnd inhdmtas vid upphandling av UE/LEV samt att anmélningspliktiga
atgarder ar vidtagna.

Egenkontroller samt riskanalys inhdmtas fran UE och anslas
Riskbedomningar, SJA, arbetsberedningar utfors och anslés

MA-Ronder och miljomé&ten med miljécontroller genomfors

Vid avslutad rivning och sanering gors en avfallssammanstillning
Deponikvitton sammanstills.



