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Kod Text Enhet Mängd á-pris Belopp
Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA VVS-Kyl 16 och AMA 
Anläggning 17

B

FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, 
SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING, 
RIVNING, RÖJNING M M

BBB UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D
Markteknisk undersökningsrapport och PM-geoteknik har utförts av 
Ramböll och är daterade 2017-12-29.
För markteknisk undersökningsrapport se bilaga1, för PM-geoteknik 
se bilaga 2.

BBB.11 Topografiska förhållanden
Topografin inom området varierar mellan cirka +40,6 till +49,1. Nivån 
är högst i nordöstra delen av området och sluttar generellt i 
sydsydvästlig riktning
Koordinatsystem:
Plan: Sweref 99 18 00
Höjd: RH 2000

BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden
Området består idag av hårdgjord skolgård som omgärdas av 
skolbyggnader, grönområden och gångvägar.

BBB.131 Geotekniska förhållanden i jord
Området utgörs enligt SGUs jordartskarta av glacial lera 
(Sverigesgeologiska undersökning, SGU). Intill finns områden av 
urberg med ytlager av tunt/osammanhängande morän samt områden 
med sandig morän.
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De geotekniska undersökningarna visar att de geotekniska 
förhållandena består av fyllning, torrskorpelera, lera med 
torrskorpekaraktär ovan friktionsjord. Utförda geotekniska 
undersökningar redovisas i den marktekniskaundersöknings-
rapporten, MUR se bilaga1. 

Utförda undersökningar visar överst ett lager fyllning med cirka 1–1,5 
meters mäktighet. Fyllningen vilar på torrskorpelera och lera med 
torrskorpekaraktär med varierande mäktighet i området från cirka 0,5 
m till 2,2 m. Torrskorpelerlagrets mäktighet är som störst vid borrhål 
17R03, 17R06 samt 17R12. Lerlagret underlagras av friktionsjord.
Borrhål 17R03 och 17R12 underlagras torrskorpelaran med ett lager 
lera över friktionsjorden. Lerlagret har en mäktighet på cirka 0,6 m vid 
17R03 respektive 0,2 m vid 17R12, se bilaga3.

BBB.3 Befintliga anläggningar m m

I området finns idag skolbyggnader samt temporära moduler. Utöver 
de befintliga byggnaderna finns konstruktioner i form av lekutrustning 
för rastverksamhet. Vägar och GC-vägar omsluter området.

BBB.32 Befintliga ledningar, kablar m m
Befintliga markledningar som kan påverka arbetenas genomförande 
förekommer inom arbetsområdet.
Ledningars lägen är endast ungefärligt angivna och redovisas på 
ritningar 1570-R-51-1-0002

Det åligger entreprenören att söka kontakt med ledningsägare innan 
arbetena påbörjas för exakt lokalisering och utmärkning av ledningar.
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Drift av befintliga ledningar krävs under byggtiden till dess att nya kan 
driftsättas.
Äldre självfallslednignar ska förutsättas läcka ut vatten.
Entreprenören är ensam ansvarig för sin skadegörelse på kablar och 
ledningar.

BBC UNDERSÖKNINGAR O D
Anbudsgivaren skall genom besök på plats, förvissa sig om 
arbetsområdets beskaffenhet och åtkomlighet.

BBC.17 Inventering av skaderisker
Före arbetenas påbörjande ska syn utföras - - - 2500
 
 

BBC.32 Undersökningar av ledningar, kablar m m
Befintlig ledning till vilken anslutning av ny ledning ska ske, 
kontrolleras i anslutningspunkt med avseende på höjd och plan innan 
arbetet påbörjas.
I god tid innan schaktningsarbetenas påbörjande ska kontakt med 
berörda ledningsägare för fastställande av befintliga ledningars 
verkliga läge tas.
På arbetsplatsen ska finnas gällande handlingar som visar lägen och 
dimensioner för befintliga ledningar inom och i anslutning till 
arbetsområdet finnas.
En befintlig vattenledning förser en paviljong som rivs med vatten, se 
ritning 1570-L-39-1-0002 för paviljongens läge. Den ledningen ska 
lokaliseras och tas ur drift före byggnation av ny byggnad.
Undersökning ledningar - - - 5000
Undersökning befintlig vattenledning - - - 5000
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BC
HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH 
ÅTGÄRDER M M

BCB HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING
BCB.1 Hantering av vatten

Erforderlig pumpning och avledning av yt- och markvatten skall ingå i 
arbetet. Vid avledning av länsvatten skall åtgärder vidtas för effektiv 
avskiljning av sand, slam och eventuell olja innan vattnet släpps ut i 
allmänna ledningar och diken.
Vid misstanke om förorenat länshållningsvatten skall detta omedelbart 
anmälas till beställaren.

BCB.133 Tillfällig grundvattensänkning med pumpgropar o d
Sänkning av grundvattennivå med pumpgrop - - - 10000
 

BCB.14 Tillfällig avledning av vatten från byggproduktion
Vatten ska avledas för att förhindra vattensamlingar inom 
arbetsområde, erosion, upptryckning, uppluckring och uppmjukning 
av schaktbotten m m. Länshållnings-, spol- och processvatten får inte 
infiltreras i mark, släppas ut i diken.
Vatten, som ska avledas till avloppssystem, ska avskiljas från slam, 
sand och olja.
Entreprenör ska redovisa metod för vattenavledning.
Schakter ska skyddas mot tillrinnande yt- och grundvatten.
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Äldre ledningar läcker ut vatten och därför förutsätts kalkylmässigt att 
avledning av vatten erfordras även över grundvattennivån. 
Länshållning ska ske från pumpgropar under schaktbotten.
Länshållning får enbart ske till motsvarande ledning dvs spill till spill 
och dagvatten till dagvatten och i samråd med beställare.

Vid avledning av länsvatten ska erforderliga åtgärder vidtas för att 
avskilja sand och slam innan vatten släpps ut i kommunens ledningar. 
Miljö- och Hälsas krav vid på provtagning och partikelavskiljning av 
länshållningsvatten ska följas. Oaktsamhet medför skyldighet att 
rensa och spola nyttjat avlopp.
Tillfällig avledning av vatten från byggproduktion - - - 10000

BCB.2
Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller 
anläggning

BCB.3
Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning och 
kabel
Befintliga ledningar ska vara i drift under hela entreprenadtiden eller 
tills nya, permanenta ledningar har tagits i bruk. Ledningsägare kan i 
vissa fall medge undantag från detta. Sådant undantag ska vara 
skriftligt för att kunna åberopas.
Upplag, bodar och dylikt får inte anordnas eller ställas upp på sådant 
sätt att tillträde till brandposter, avstängningsanordningar, brunnar 
(betäckningar), serviceskåp, inspektionsluckor och liknande döljs 
eller blockeras.

BCB.31 Åtgärd för rörledning i mark
Läge för vatten- och avloppsledning inklusive anordningar framgår av 
VA-planer.  Befintliga brunnar och VA-ledningar till vilka anslutning av 
ny ledning ska utföras, ska kontrollavvägas.
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Rörledningar ska hängas upp.
Vid risk för frysning ska vattenledning isoleras om den friläggs eller 
om den under en längre period får en fyllnadshöjd mindre än 1,7 m. 
Isoleringen ska utformas så att isoleringsförmågan inte nedsätts på 
grund av regn, markfukt eller annat.
Ledningsägare ska kontaktas i god tid för att samråda om korsningar 
av trycksatta ledningar.
Fyllning för ledningsbädd, kringfyllning och återfyllning för berörd 
ledning ska utföras i samband med att åtgärd för aktuell ledning 
avslutas. Upphängning av rörledningar ska utföras.
Vattenavstängningar ska göras i samråd med abonnent, 
räddningstjänst och ledningsägaren.
Avstängningar utförs av ledningsägarens driftpersonal.
Korsning v 30°–90° st 5 1500 7500
Korsning v <30° m 10 700 7000
 
 
 

BCB.32 Åtgärd för el- och telekablar o d i mark
Korsning v 30°–90° st 5 1500 7500
Korsning v <30° m 10 700 7000

BCB.4
Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt, 
gränsmarkering m m
Vegetationsytor inom och utanför arbetsområdet ska ej tas i anspråk 
för bodar, tillfälliga upplag, byggvägar och dyl.
Vite för befintlig vegetation anges i AF-del.

BCB.412 Skyddsinhägnad av träd
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Befintliga träd markerade på ritning ska bevaras och skyddas under 
entreprenadtiden.

Skydd ska utföras av minst 4 sektioner ca 2 m höga och ca 2 m 
breda stängsel, typ byggstängsel. Skydd placeras enligt ritningar eller 
minst 2,5m från trädkronans yttermått (droppzon). Två bildäck 
placeras på insidan av varje grind som stötdämpare mot stammen. 
Stängselsektionerna hakas i varandra. Spikning i träd får ej 
förekomma. Särskild aktsamhet ska iakttas i närheten av trädens 
krona.
Skydd av träd st 7 2500 17500

BCB.413 Skyddsinhägnad av vegetationsytor
Befintlig naturmark markerad på ritning ska skyddas under 
entreprenadtiden. Skydd ska utföras av 2m höga och ca 2m breda 
stängsel. Stängselsektionerna hakas i varandra. Särskild aktsamhet 
ska iaktas i närheten av trädens kronor.
Skydd av bef naturmark m 50 225 11250

BCB.414 Skyddsinhägnad av arbetsområde
Inhägnad av etableringsområde och materialupplag.
Troax höjd 2 m eller likvärdigt. m 350 225 78750

BCB.6 Skyddsåtgärder vid arbete i förorenade områden
Vid påträffande av förorening ska beställaren omgående kontaktas för 
beslut om åtgärd.
 

BCB.7 Åtgärd för allmän trafik
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Entreprenören skall svara för underhållet av i entreprenaden ingående 
vägar till dess att slutbesiktning har skett och godkännande har 
erhållits. Entreprenören skall underhålla tillfälliga vägar.
Entreprenören skall samråda med beställaren beträffande 
vägvisningar, avstängningar och tillgänglighet under byggtiden.
Erforderliga skyddsåtgärder skall vidtas för gång- och cykeltrafikanter 
inom arbetsområdet.

Ledningsgravar och andra schakter skall utmärkas med 
skyddsstängsel och räcken, till skydd för trafikanter och fotgängare.
Innan åtgärd vidtas, som innebär inskränkning av trafik, skall 
erforderliga tillstånd ha erhållits och eventuell lokal trafikföreskrift 
föreligga.

Följande föreskrifter skall tillämpas:
Vägverkets regler för säkerhet vid vägarbete och transporter (IFS 
2009:4) samt AFS 1999:3, ändrad genom AFS 2000:24.
Tillfälliga anordningar som utgör inskränkningar av trafiken skall 
avlägsnas utan dröjsmål när arbetena så medger.

BCB.71 Åtgärd för vägtrafik

Tillfälliga anordningar under byggnadstiden skall dimensioneras av 
entreprenören med utgångspunkt från den rådande trafiksituationen 
och förekommande laster.
För angreppspunkter i gatumark eller annat trafikerat område skall 
entreprenören upprätta trafikanordningsritning som visar varnings- 
och avstängningsanordningar samt trafikföringen förbi arbetsplatsen.
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BCB.711 Tillfällig väg, plan o d

Tillfällig väg eller plan får ej anläggas annat än efter särskild 
överenskommelse med beställaren. - - - 10000
 

BCB.713 Tillfällig vägtrafikanordning
Ledningsgravar och andra schakter skall utmärkas med räcken till 
skydd för trafikanter och fotgängare.
Entreprenören skall svara för alla tillfälliga skyltningar, målningar och 
avstängningar.
Om utförandet är av sådan beskaffenhet att trafiksäkerheten 
äventyras kan beställaren avbryta arbetet och på entreprenörens 
bekostnad låta utföra nödvändiga anordningar.
Entreprenören svarar för alla tillfälliga skyltningar, målningar och 
avstängningar. - - - 10000

BCB.81 Tillfälliga va-anordningar
Tillfälliga omkopplingar och pumpningar ska utföras.
VA-försörjning ska upprättas kontinuerligt under hela 
entreprenadtiden.
Vattenavstängningar och tillfälliga anordningar ska utföras i samråd 
med ledningsägare för godkännande.

BCB.811 Tillfälliga anordningar för vattenförsörjning
Tillfällig proppning för urkoppling av del av idrifttaget nät (befintligt nät 
under tryck) vid övertagande av arbetsområde ska utföras efter 
samråd med ledningsägaren.
Ledningsägare ska medelas minst fem arbetsdagar före planerad 
vattenavstängning.
Tillfälliga anordningar för vattenförsörjning - - - 5000
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BCB.812 Tillfälliga anordningar för avlopp
Tillfälliga anordningar för avlopp - - - 5000
 

BEB FLYTTNING
BEB.14 Flyttning av utrustningar och utsmyckningar

Samtliga delar ska medfölja vid flyttningen, ev skadade 
markfundament ersätts med nya.
Utrustningen som riskerar att skadas vid flytt, ska först monteras 
isär.
Om utrustning mellanlagras, innan återmontering eller placering på ny 
plats, ska den göra det på ett sätt som ej skadar utrustningen.
Ny placering enligt utrustningsplaner
U34 - Cykeltak inklusive lösa cykelställ st 2 10000 20000
Lösa cykelställ st 2 0 0
U30 - Soffor, och U38 förvaringslåda. Utrustningen flyttas och 
återmonteras i annan entreprenad.

BEC DEMONTERING
BEC.143 Demontering av mur, trappa o d

Befintliga trappa markerad på markplaneringsplan ska demonteras 
och justeras.
Trappa klädd med natursten m2 10 500 5000
 

BEC.1584 Demontering av utrustningar och utsmyckningar
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Samtliga delar ska medfölja vid flyttningen, ev skadade 
markfundament ersätts med nya.
Utrustningen som riskerar att skadas vid flytt, ska först monteras 
isär.
Demonterad utrustning tillfaller beställaren och ska återmonteras i 
nästa etapp. Mellanlagring  ska göras på ett sätt som ej skadar 
utrustningen.
Basketkorgar, inklusive fundament st 2 1500 3000
Linbana inklusive plattform st 1 3000 3000
 

BED RIVNING
BED.1111 Rivning av hel rörledning

Rivning av spillvattenledning S225 m 50 200 10000
Rivning av dagvattenledning D225 m 90 200 18000

BED.1112 Rivning av del av rörledning
Rivning av dagvattenbrunn st 3 1000 3000
Rivning av nedstigningsbrunn st 5 1000 5000

BED.12141 Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjockleken
Asfalt med mer än 1000mg 16PAH/ kg asfalt ska klassas som farligt 
avfall. Prover ska tas på asfaltytor som rivs.
För anbudet ska antas
Rivning av beläggning, tjocklek 40-70mm    782+ m2 1200 70 84000
Åtgärd för erhållande av skarp avgränsning m 150 80 12000
Massor som av föroreningsskäl behöver behandlas eller deponeras ton 1 2500 2500
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BED.12148
Rivning, fräsning av diverse bitumenbundna 
konstruktioner
Fräsning av asfalt, tjocklek 30mm m2 300 150 45000
Åtgärd för erhållande av skarp avgränsning m 100 80 8000

BED.1431 Rivning av mur
Avser rivning av platsgjuten ramp och stödmur mellan fasad och 
befintlig trappa som ska lagas. Rampen mäter cirka 1,3m i bredd, 
muren mäter ca 0,2m i bredd
Platsgjuten ramp och mur i betong. m 10 1000 10000

BED.1432 Rivning av trappa
Avser rivning platsgjuten ramp invid befintlig fasad.
Rivning av platsgjuten ramp m2 20 750 15000

BED.1503
Rivning av enheter bestående av stängsel, staket, 
räcke med fundament, stolpe e d
Rivning av träsarg m 60 150 9000
Rivning av inspringningsskydd vid linbana m 25 100 2500
Rivning av planteringsskydd i trä m 25 100 2500

BED.154 Rivning av belysningsstolpe
Rivning enligt E-handling
Belysningsmast st 1 500 500
Belysningsstolpe st 4 1000 4000

BED.157 Rivning av kantstöd
Rivning av betongkantstöd m 25 300 7500

BED.1584 Rivning av utrustningar och utsmyckningar
Markgaller st 2 500 1000
Bänkar st 2 500 1000
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Bollvägg st 1 1000 1000

BEE HÅLTAGNING
BEE.231 Håltagning i befintlig ledningsanläggning

Håltagning i befintlig DRB för ny ledning, d=160 mm, t=100 mm st 6 3500 21000
 Håltagning i befintlig SNB för ny ledning, d=200 mm, t=100 mm st 1 4500 4500
 Håltagning i befintlig DNB för ny ledning, d=200 mm, t=100 mm st 1 4500 4500

BF TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M
BFB.2 Fällning av enstaka träd

Stamdiameter 300 - 400 mm st 3 3000 9000

BFD.13
Stubbrytning inom område för sammansatt markyta 
och vegetationsyta
Diameter 300-400mm st 3 1500 4500

BFE.31

Borttagning av markvegetation och jordmån inom 
område för sammansatt markyta och vegetationsyta, 
kulturmark
Borttagning av markvegetation för markarbeten, tjocklek 100 mm, Fall 
B m3 3 600 1800

BJ GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN

BJB
GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR 
ANLÄGGNING OCH FÖR GRUNDLÄGGNING AV HUS
Entreprenören ska utföra all inmätning for upprättande av 
relationshandlingar.
Vid mätning ska stadens geodetiska referenssystem Sweref 99 18 00 
och referenssystem för höjd RH2000 användas.

BJB.2 Inmätning
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Detaljmätning i plan och höjd ska utföras enligt HMK-Ge:D, Handbok 
till Mätningskungörelsen Geodesi, Detaljmätning.

BJB.26 Inmätning av ledning, kabel m m
Entreprenören ska ansvara för att ledningar och kablar blir inmätta.
Va-ledningar i ledningsgrav, schaktgrop och skyddsledningar
Vattenledning med tillhörande anslutningar och anordningar samt 
avloppsserviser och servisanslutningar på självfallsledning ska mätas 
in innan överfyllning sker.
Självfallsledning ska mätas in efter överfyllning.
Entreprenören utför och bekostar inmätning av allmän va-ledning och 
skyddsledning i ledningsgrav och schaktgrop för upprättande av 
underlag för relationshandlingar.
Nivåmätning vid kontroll av ledningsprofil för självfallsledning och 
nivåkontroll av brunn
Avvägning för nivåkontroll ska ske i brunnskant vid ledningens start 
och slut.

Vid nivåkontroll av avloppsledning ska den som är ansvarig för 
nivåmätningen även ansvara för uppmätning av höjdskillnaden mellan 
ledningsände i uppströms respektive nedströms belägen brunn.
Inmätning ledningar - - - 15000
 
 

BJB.3 Utsättning
Entreprenören utför den utsättning som krävs for anläggningens 
utförande samt ansvarar ensam for riktigheten.
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Utsättning och utmärkning av befintliga ledningar och kablar ska 
utföras innan schaktningsarbeten påbörjas. För utsättning och 
utmarkering ska lednings- och kabelägare kontaktas.

BJB.36 Utsättning för ledning, kabel m m
Utsättning ledningar - - - 15000
 

C
TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, 
LAGER I MARK M M
Överblivna massor ska avlägsnas.
Arbeten ska bedrivas så att gräns- och riktvärden för 
markvibrationer, luftstötvågor, buller och damm inte överskrids (SS 
25210 och SS 25211).

Arbete ska bedrivas så att skada inte uppstår på befintliga byggnader, 
anläggningar, utrustningar och på i efterhand färdigställda byggnads- 
och anläggningsdelar, till exempel nygjutna konstruktioner.

CB SCHAKT
CBB JORDSCHAKT

Schaktmassor ska, för att minimera skatt på avfall och deponi, 
separeras så att bundna lager, kasserat rörmaterial och dylikt inte 
sammanblandas med obundna jordmassor. Deponiskatt på 
osorterade massor ersätts inte.
Schakt närmare befintlig kabel eller ledning an 1 m ska ske med 
handschakt.
Frilagda kablar ska skyddas mot åverkan enligt ledningsägarens 
anvisningar.
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Vid jordschaktning närmare än 5m från vegetation som ska bevaras, 
ska stor försiktighet iakttas så att rötter ej skadas.
Sår som uppkommer på rötter ska behandlas. Grova rötter med 
diameter 30mm sågas och smalare rötter ska skäras av till ett rent 
snitt.

CBB.113
Jordschakt kategori C för väg, plan o d samt 
sammansatt yta
Fall A m3 5 300 1500
Fall B m3 370 495 183150

CBB.14 Jordschakt för vegetationsyta
Schakt för skelettjord ingår under CBB.113 - - - -

CBB.2 Jordschakt för byggnad
Ska utföras enligt K-handlingar

CBB.21
Jordschakt för grundläggning av byggnad, 
terrassering
Avser jordschakt för byggnad enligt K-handling.
För skolbyggnad, Fall B m3 720 400 288000

CBB.22
Jordschakt för grundläggning av byggnad, 
detaljschaktning
Avser jordschakt for byggnad enligt K-handling.
Detaljschaktning för hus J, Fall B m3 24 695 16680

CBB.311 Jordschakt för va-ledning o d
Schakt ska skyddas mot tillrinnande yt- och grundvatten.

Innan schaktnings- eller borrningsarbete påbörjas ska entreprenören 
införskaffa aktuella samlings- och ledningskartor från ledningsägarna.
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Schaktning ska utföras så att slänterosion, bottenupptryckning eller 
uppluckring av botten inte inträffar. Om upptryckning eller uppluckring 
äger rum eller om oförutsedd förstärkningsåtgärd erfordras anmäls 
detta omedelbart till beställaren för beslut om åtgärd.
I de fall friläggning av rör eller tjälning och påföljande upptining i schakt 
kan förorsaka skada på befintlig ledning ska denna skyddas mot 
frysning.
Markyta närmast gravkant ska hållas fri från alla slags massor till en 
bredd av minst 0,7 m.
Ledningsgrav ska schaktas med erforderlig breddökning och 
fördjupning för brunnar, ventiler och andra anordningar så att ledning 
och brunnar o d kan utföras på avsett vis.
Färdigschaktad gravbotten ska vara avjämnad och utan gropar, fri 
från sten och löst material.
Schakt invid befintlig ledning eller brunn ska utföras så att ensidigt 
jordtryck inte uppkommer.
Schaktning inklusive schaktning för ledningsbädd ska utföras enligt 
principritning CBB.311:1.

CBB.3111 Jordschakt för va-ledning
 
VA-ledning, Fall B m3 1100 410 451000

CBB.3112 Jordschakt för dränledning
Fall B m3 65 420 27300

CBB.313 Jordschakt för värmeledning o d
CBB.32 Jordschakt för el- och telekabel o d

Enligt anvisningar i EBR KJ 41:15 typblad 6 markklass 2.
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Fall B m3 200 420 84000
Separat ledningsgrav med schaktarea ≤1,0m2 Fall B m 145 250 36250

CBB.54 Jordschakt för mur, trappa o d
Fall B m3 40 695 27800

CBB.712 Avtäckning av bergyta, befintlig sprängbotten
CBB.86 Förschakt för inmätning

Befintliga ledningar vid anslutningspunkter ska framschaktas för 
kontroll av plan och höjdläge, dimension, rörtyp och beskaffenhet.

Schaktning för kontroll av plan- och höjdläge hos befintlig ledning ska 
utföras i så god tid att inmätning och redovisning till beställaren kan 
ske och tid ges för att utföra eventuella ändringar av arbetsritning 
innan brunn beställs, rörläggning påbörjas eller annat arbete hindras.
Förschakt för inmätning, fall B m3 20 500 10000

CBF BERGBORRNING
Anläggningen för borrhål och ledningar ska i sin helhet utföras enligt 
Normbrunn 16.
Borrföretag ska vara vara certifierat och medlem i Svenska 
brunnsborrares branschorganisation eller likvärdig organisation.

CBF.2 Borrning av borrhål i berg
Energilager
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Ett energilager ska anordnas för kylanläggning/värmepump, Hus J.
Gällande myndighetskrav beträffande energibrunnar ska uppfyllas, 
dock ska minimikrav för stålinfodring och tätning mot berg och mark 
utföras enligt Normbrunn 16.
Odexborrning enligt Normbrunn 16.
Borrhålen förses med 2-rörs kollektorslangar som dras in i 
byggnaden.
Borrhål förses med borrhålstopp enligt Normbrunn16.
Provtryckning enligt Normbrunn 16. Erforderlig driftfyllning.
Schaktning/återställning av mark skall ingå.
Borrhål 1-12

Borrhål, dimension 115mm  djup 250 m/st st 12 49246 590952
Foderrör, stålinfodring längd 5 meter per borrhål m 60 600 36000
Borrhålstopp st 12 300 3600
Köldbärare :

Vatten med 28% Bioetanol. Aktiv kollektorlängd, totalt m 7000 12 84000
 

CC PÅLNING
CCD.22 Borrning av stålrörspålar, borrpålar

Enligt K-handling 1570-K-FS-GH-01
Borrning av stålrörspålar 4 m inklusive skarv st 102 5339 544578
Borrning av stålrörspålar 6 m inklusive skarv st 40 7280 291200
Borrning av stålrörspålar 8 m inklusive skarv st 40 9021 360840
Borrning av stålrörspålar 10 m inklusive skarv st 21 10989 230769
 
 

CE FYLLNING, LAGER I MARK M M
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CEB.1123
Fyllning kategori C med jord- och krossmaterial för 
väg, plan o d samt sammansatt yta
Fall A m3 5 300 1500
 

CEB.2 Fyllning för byggnad, golv o d

CEB.212
Fyllning med krossmaterial för grundläggning av 
byggnad
 
Fall B m3 2 550 1100

CEB.22 Fyllning under fribärande golv

CEB.422
Fyllning med grus eller krossmaterial av grus för 
grundläggning av mur, trappa m m
Fall B m3 10 796 7960

CEB.51 Fyllning mot byggnad
Fall B m3 30 695 20850

CEB.81 Fyllning efter förschakt
Fyllning efter förschakt, Fall B m3 20 550 11000

CEC FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M
CEC.211 Ledningsbädd för va-ledning o d

Ledningsbädds överyta ska planeras så att ledning med tillhörande 
anordningar, brunn, brandpost, ventil o d, kan placeras i rätt läge med 
anliggning mot bädd.
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Ledningsbädd ska utföras med månggraderat material.Största 
kornstorlek får vara 32 mm med undantag för skarpkantat material 
som inte får vara större än 22 mm i bädd för plastledning eller ledning 
med ett korrosionsskydd av polyeten >2,5 mm.
Urgrävning ska ske under rörmuffar o d.
Föreligger frysrisk innan rörläggning ska ledningsbädden skyddas 
mot frysning.
Packning
Ledningsbädd ska packas före rörläggning enligt tabell CE/4 AMA 
Anläggning, dock med halva antalet angivna överfarter. Packning av 
ledningsbädd före rörläggning får inte ersättas med indirekt packning i 
stödpackningszonen av kringfyllningen.

CEC.2111 Ledningsbädd för va-ledning
 
Tjocklek 150mm m2 180 150 27000

CEC.2112 Ledningsbädd för dränledning
Drän för hus, tjocklek 150mm m2 40 150 6000

CEC.22 Ledningsbädd för el- och telekabel o d
Ledningsbädd för el-och telekabel o d skall uppfylla krav och utföras 
enligt EBR-standard KJ 41:15 typblad 6 markklass 2.
 
Tjocklek 100mm m2 270 100 27000
 

CEC.311 Kringfyllning för va-ledning o d

Eventuell uppallning av ledning ska tas bort i samband med fyllningen.
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Änd- och sidtippning direkt från lastbil är inte tillåtet. Kringfyllning ska 
lyftas ned med grävmaskin och arbetet följas av rörläggare.
Anläggning
Största kornstorlek får vara 32 mm med undantag för skarpkantat 
material som inte får vara större än 22 mm i kringfyllning för 
plastledning eller ledning med ett korrosionsskydd av polyeten >2,5 
mm.

Enstaka partiklar med största kornstorlek 63 mm får dock förekomma 
jämnt fördelade i kringfyllningen på ett avstånd av minst 0,15 m från 
rörledning, detta gäller dock inte strukturväggsrör av PVC och PP 
med väggtjocklek ≤2 mm eller korrosionsskyddad ledning.
Understoppning
Understoppning ska utföras mot rörets undre kvartscirkel utmed hela 
rörets längd så att en jämn fördelning och utbredning av 
upplagstrycket erhålls mellan rör och underlag.
Understoppning ska utföras med samma material och packningsgrad 
som för ledningsbädd. Vid understoppningen får ledningens läge inte 
rubbas.

CEC.3111 Kringfyllning för va-ledning
VA- ledning, Fall B m3 330 550 181500

CEC.3112 Kringfyllning för dränledning
Fall B m3 20 550 11000

CEC.32 Kringfyllning för el- och telekabel o d
Enligt anvisningar i EBR KJ 41:15.
Kringfyllning ska  utföras enligt EBR KJ41:15 typblad 6 markklass 2.
Fall B m3 75 550 41250
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CEC.4111 Resterande fyllning för va-ledning

Stenar med största storlek 100 mm får ingå jämnt fördelade i 
fyllningen.
Sprängsten och block får inte förekomma i resterande fyllning.
Under hårdgjord yta ska resterande fyllning utföras med material av 
samma typ som i underbyggnaden för hårdgjord yta.
Under hårdgjord yta ska resterande fyllning packas enligt tabell CE/4 
AMA Anläggning.
VA-ledning Fall B m3 800 510 408000

CEC.42 Resterande fyllning för el- och telekabel o d
Enligt anvisningar i EBR KJ 41:15.
Fall B m3 120 510 61200
 

CEF
DRÄNERANDE LAGER OCH KAPILLÄRBRYTANDE 
LAGER

CEF.1112
Dränerande lager av sand, grus eller krossmaterial i 
underbyggnad för väg, plan o d
Avser dräneringslager under ny formbar sand och stridsand, tj= 
200mm
Fall B m3 35 1000 35000

CEF.2 Dränerande och kapillärbrytande lager

CEF.2111
Dränerande och kapillärbrytande lager av singel eller 
makadam under byggnad
Makadam, tjocklek 200 mm, Fall B m3 250 1100 275000
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CEF.2112
Dränerande och kapillärbrytande lager av singel eller 
makadam mot byggnad
Makadam, Fall B m3 10 1200 12000

D
MARKÖVERBYGGNADER, 
ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

DB
LAGER AV GEOSYNTET, CELLPLAST, MINERALULL, 
STÅL M M

DBB.3116
Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för 
byggnad
Ska vara enl K-handling

DBB.31213
Materialskiljande lager av geotextil kring 
ledningsbädd och kringfyllning i ledningsgrav i jord
Geotextil bruksklass N3 m2 750 30 22500

DBB.3131
Materialskiljande lager av geotextil under 
överbyggnad för väg, plan o d

Avser ytor BS och SS1, geotextil mellan sandytor och dräneringslager
Geotextil, bruksklass N3 m2 180 30 5400
 
Avser övriga ytor med geotextil under överbyggnad, A3, A4, A5, G 
och SS2-ytor.
Geotextil, bruksklass N3 m2 220 30 6600

DBG LAGER AV SKIVOR ELLER BLOCK AV CELLPLAST

DBG.11211
Horisontal termisk isolering med isolerskivor av 
rörledning i mark
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Tjocklek 50mm, Bredd 60cm över vattenledning m2 3 500 1500

DBG.2241 Dränerande lager av skivor under byggnad
Ska vara enligt K-handlingar.

DC MARKÖVERBYGGNADER M M
I AMA utgår följande text:
"För klassificering av material med hänsyn till kornstorlek ska SS-EN 
ISO 14688-1 och SS-EN ISO 14688-2 tillämpas."
Den ersätts med:

För klassificering av material med hänsyn till kornstorlek ska SS-EN 
ISO 14688-1, utgåva 1, 2002 och SS-EN ISO 14688-2:2004 tillämpas.
Bilaga AMA Klassificering och benämning av berg och jord är i 
överensstämmelse med SS-EN ISO 14688-1, utgåva 1, 2002, och SS-
EN ISO 14688-2:2004.
Höjdtoleranser vid entréer är ± 2mm.

DCB
OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN 
O D
Krav på materialets egenskaper enligt SS-EN 13242 och SS-EN 
13285

DCB.212

Förstärkningslager kategori B till överbyggnad med 
flexibel konstruktion och med bitumenbundet 
slitlager, betongmarkplattor m m
Förstärkningslager för A3-yta
Lagertjocklek: 250mm, Fall B m3 15 550 8250
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DCB.213

Förstärkningslager kategori C till överbyggnad med 
flexibel konstruktion och med bitumenbundet 
slitlager, betongmarkplattor m m
Förstärkningslager för A4, BTG1-3, KGR1-4- ytor.
Lagertjocklek A4: 280mm m3 45 550 24750
Lagertjocklek BTG1-2: 220mm m3 65 550 35750
Lagertjocklek BTG3: 240mm m3 20 550 11000
Lagertjocklek KGR4: 150mm m3 10 550 5500

DCB.3 Obundet bärlager för väg, plan o d
DCB.312 Obundet bärlager kategori B till belagda ytor

Avser A2 och A3-ytor
Lagertjocklek 80 mm m2 310 100 31000
 

DCB.313 Obundet bärlager kategori C till belagda ytor
Avser A1, A4, BTG1-3, KGR1-4 -ytor
Lagertjocklek A1, A4, BTG1-3: 80mm m2 800 100 80000
Lagertjocklek KGR1-3:100mm m2 50 120 6000

DCB.552
Justeringslager av obundet bärlagermaterial kategori 
B till belagda ytor
Justeringlager till A2-ytor ton 2 500 1000

DCC
BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR 
VÄG, PLAN O D

DCC.2
Bitumenbundna överbyggnadslager kategori B för 
väg, plan o d
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I AMA under KONTROLL , Kontroll vid utförande av lager av asfaltmassa 
och Bindemedelshalt och kornstorleksfördelning  utgår följande text:

"Provtagning ska utföras på massa från bil vid asfaltverk enligt 
Provtagning vid leveranskontroll av asfaltmassa, TDOK 2015:0119."
Den ersätts med:
Provtagning ska utföras på massa från bil vid asfaltverk enligt 
Provtagning vid leveranskontroll av asfaltmassa, TDOK 2017:0648.

I AMA under KONTROLL , Kontroll vid utförande av lager av asfaltmassa 
och Hålrumshalt och tjocklek färdigt lager utgår följande text:
"Vid borrning av beläggning för kontroll av hålrumshalt och tjocklek 
ska fyra provkroppar tas ut enligt Provtagning vid kontroll av 
asfaltbeläggning, TDOK 2015:0118."
Den ersätt med:
Vid borrning av beläggning för kontroll av hålrumshalt och tjocklek ska 
fyra provkroppar tas ut enligt Provtagning vid kontroll av 
asfaltbeläggning, TDOK 2017:0649.

DCC.2111 Bärlager kategori B av asfaltgrus
Avser A2 och A3-ytor
AG16, Tjocklek: 30mm m2 310 50 15500

DCC.2411 Slitlager kategori B av tät asfaltbetong
Avser A2 och A3-ytor
ABT 11, Tjocklek: 40mm m2 310 250 77500

DCC.3411 Slitlager kategori C av tät asfaltbetong
Avser A1 och A4 -ytor
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ABT11, Tjocklek 40mm m2 440 250 110000

DCG MARKBELÄGGNINGAR

DCG.2 Beläggning av betongmarkplattor, betongmarksten o d
Text i AMA gäller med följande tillägg.
Betongmarksten ska uppfylla krav enligt SS-EN 1338-1339
Måttavvikelseklass ska vara klass 3
Klass för diagonal måttavvikelse ska vara klass 3
Frostresistensklass ska vara klass 3
Böjhållfasthet ska vara klass 3
Nötningshållfasthet ska vara klass 3

DCG.21 Beläggning av betongmarkplattor
BTG3, fris av betongmarkplatta ska vara typ S:t Eriks Klassik 
350x350x50, betonggrå, eller likvärdig.
Plattor som läggs som fris och plattor som inte gränsar mot annan 
hårdgjord yta eller kantstöd ska sättas i jordfuktad betong enligt 
principritning DCG.
BTG3, som fris, 2 rader m 16 750 12000

DCG.22 Beläggning av betongmarksten
BTG1, yta av betongmarksten ska vara typ: S:t Eriks Scala 
210x140x70mm, naturgrå, eller likvärdig
Yttersta raden ska läggas som ram runt BTG1-yta med kortsidorna 
mot varandra, enligt detalj L-18-6-002
Plattor som läggs som fris och plattor som inte gränsar mot annan 
hårdgjord yta eller kantstöd ska sättas i jordfuktad betong enligt 
principritning DCG.
BTG1,  betongmarksten som yta m2 280 650 182000
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DCG.511 Beläggning av mattor av konstgräs

Konstgräs ska fyllas enbart med sand och förankras mot underlaget 
runt hela ytan. Gummigranulat får ej användas.
Inklusive dressand. eller likvärdig
KGR4 ska vara Royal Grass Urban 40, eller likvärdig m2 50 850 42500

DCJ SANDYTOR
DCJ.11 Strid sand för stötdämpande ytor

Avser strid sand, SS1 för ytor under gungor, lekställningar mm. Ska 
utföras med gungsand fraktion 1-4mm (EU-sand)
Strid sand, lagertjocklek: 400mm m2 145 600 87000

DCJ.2 Sandyta av formbar leksand
Formbar sand ska vara av fraktion 0-2mm, tjocklek 400mm
Formbar leksand m2 20 500 10000

DCL ÖVERBYGGNADER FÖR VEGETATIONSYTOR
DCL.11 Växtbädd typ 1 och 2, påförd jord

Text i AMA gäller med följande ändring.

Rotogräsfri jord ska användas.
Jordanalys enligt AL-metoden mg/100g lufttorr jord ska vara utförd. 
Protokoll ej äldre än tre månader ska överlämnas före 
planteringsarbetenas början. Jordförbättring utförs enligt anvisningar i 
jordanalysen.
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Växtjord för gräsytor:
Jord ska uppfylla krav för växtbädd till gräsytor enligt AMA Anläggning 
17

Mineraljord:
Massor ur grupp 12b-13b enligt tabell DC/2, AMA Anläggning 17.
Mullhalt 0-3%
Terrassen ska synas och godkännas av kontrollant, anmälan till 
beställare 2 dagar före luckring.

DCL.1111 Växtbädd typ 1 med jord A
Terrassytan ska luckras till minst 200mm djup.
GR1 ska bestå av:
Växtjord: lagertjocklek 100mm m2 310 150 46500
Mineraljord: lagertjocklek 200mm m2 310 250 77500

DCL.243 Vältning
Växtbädd för gräsytor ska krattas och lättvältas samma dag som 
torvläggning sker.
GR1 m2 310 50 15500

DD VEGETATIONSYTOR, SÅDD OCH PLANTERING M M
DDB SÅDD, PLANTERING M M
DDB.121 Torvläggning med odlad grästorv

Torv ska bestå av 40% rödsvingel och 60% ängsgröe, typ SVG Extra 
Green, eller likvärdig.
Växtbädden ska vattnas innan torvläggning
Lätt vältning ska utföras efter torvläggning
Torvläggning GR1 m2 310 75 23250
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DDD FÄRDIGSTÄLLANDESKÖTSEL

Färdigställandeskötseln inkl städning ska utföras från plantering tills 
slutbesiktning är genomförd och omfatta bevattning, 
ogräsbekämpning, luckring, och gräsklippning.
Kemisk ogräsbekämpning får ej utföras och flerårigt rotogräs får ej 
förekomma.
Bekämpning av ohyra och skadedjur ska utföras efter samråd med 
beställaren.
Planteringsytor och gräsytor får ej lida brist på vatten.
Döda, eller på grund av sjukdom avlägsnade, träd och buskar skall 
ersättas med nya enligt överenskommelse med beställaren.

DDD.2 Färdigställandeskötsel av gräsyta
Avser både nyanlagt gräs som befintligt gräs som stödsåtts.
Skötsel utförs fram till slutbesiktning. Vattning, ogräsrensning och 
klippning av gräs utförs. Kemiska bekämpningsmedel får ej 
förekomma. Bekämpning av ohyra och skadedjur ska utföras efter 
samråd med beställaren.

DDD.21 Gräsklippning, slåtter av gräsyta
Gräs ska vara etablerat och klippt två gånger för att kunna 
godkännas vid slutbesiktning.
Gräsytor ska klippas med rotor- eller cylindergräsklippare när gräset 
är 75-100mm. Högst 1/3 av gräslängden klipps bort vid varje tillfälle. 
Kvarliggande grässträngar tas bort.
Klippning runt utrustning och träd ska göras med trimmer. Klippning 
runt träd ska utföras så att trädstam ej skadas.
Gräsklippning m2 310 40 12400

DDD.24 Vattning av gräsyta
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Text i AMA gäller med följande tillägg.
Vattenmängden ska vara riklig så att växtbädden blir genomvattnad 
ner till minst 150mm djup.
Vattning av gräsyta m2 310 50 15500

DE ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR
DEC KANTSTÖD

DEC.24
Kantstöd av betong, satta i betong med motstöd av 
betong
KS1, visningshöjd 12cm m 90 900 81000
KS2, befintligt kantstöd från demontering. Visningshöjd enl markplan m 5 500 2500

DEC.32 Kantstöd av trä för lek- och idrottsanläggning m m
Sandlådesarger ska vara enligt detaljritning 1570-L-18-6-0001
Sandlådesarg T1 och T2 ska ha visningshöjd 10cm ovan sandyta
Sandlådesarg , T1 m 15 1100 16500
Sandlådesarg, T2 m 5 1300 6500
Sandlådesarg T3, ska anläggas likt T1 men med visningshöjd 0cm 
ovan konstgräsyta m 15 1400 21000

DED RÄNNDALAR OCH YTVATTENRÄNNOR
DED.12 Ränndal av betongmarkplattor

Avser BTG5 mellan ramp 1 och fasad.
Ska vara typ S:t Eriks ränndalsplatta 350x350x50 Naturgrå, eller 
likvärdig. m 20 1000 20000

DEF
FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, 
SKYLTAR M M
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DEF.0
Förtillverkade enheter sammansatta av fundament, 
stolpe, skylt e d
Avser uppmärkning av handikapparkering
U20 - Handikapparkering st 1 3500 3500

DEF.10
Fundament och stolpe för vägmärke, gatunamnskylt m 
m
Rörstolpe med fundament, dim 60 mm, för trafikskylt st 1 2500 2500

DEF.13 Skylt för vägmärke, gatunamn m m
Skyltar av plåt.
Vägmärken ska ha reflektion motsvarande Engineer grade (EG) och 
vara av normalstorlek.
Handikappskylt "S11-1" st 1 1500 1500

DEF.231 Skylt för va-anläggning
Permanenta skyltar ska sättas upp för alla brunnar.
Klammer inklusive spännare ska vara av rostfritt stål.

DEF.2311 Skylt för brunn, avstängningsanordning m m
Skylt NB st 4 349 1396
Skylt TB st 2 350 700
Skylt DB st 4 349 1396

DEF.33 Fundament för stolpe e d för ljusarmaturer
Fundament enligt armaturförteckning
Utförande i jord, Cetong 180/700 för 4m stolpe st 5 2949 14745

DEG RÄCKEN, STÄNGSEL, STAKET, PLANK M M
DEG.21 Rörräcken

Avser räcke/handledare ner för brandväg
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U22: Flexi, Smekab/citylife, RAL 9005. Monteras med fundament 
(nedgrävning)enligt tillverkarens anvisningar. Enkelsidig med 
handledare in mot väg. Topp och avslut kula.
U22, Handledare m 47 2100 98700

DEK UTRUSTNINGAR OCH UTSMYCKNINGAR
Ska monteras med fundament enligt tillverkarens anvisningar.

DEK.2 Lekutrustning
Lekutrustning ska vara av följande typer:
U7 - Släntlek, replek enligt detalj, gjuts på plats enl. detaljritning 1570-L-
18-6-0003 st 2 10000 20000
U33 – Klätterlek - Som flyttas från Lillhagsskolan, tillhandahålls av 
beställaren. Rutschkana ska placeras mot norr. Exakt placering sker 
på plats i samråd med beställare. st 1 75000 75000

DEK.5 Skräpkorgar, askkoppar m m
U23. Papperskorg OTTO 50, Jansson och Partner, RAL 9005. med 
lås. Monteras på stolpe: Betongfundament art id: 600500 och stolpe: 
Stolpe 60, längd 1500mm art.id: S60-00
U.23 st 1 5000 5000

DEN KABELSKYDD I ANLÄGGNING
DEN.1 Skydd för kablar i mark

Kabelskydd ska förläggas och uppfylla kraven i EBR-standard KJ 
41:15.
Under entreprenadtiden ska samtliga friliggande kablar skyddas mot 
mekanisk åverkan.
 

DEN.12 Kabelskydd av plaströr, plastrännor o d
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Rör skall förläggas enligt EBR KJ 41:15 typblad 6.
Rör ska vara av typen SRN med slät  insida och förses med dragtråd, 
rör ska förläggas med långa böjar ej tvära. Installationer ska vara 
halogenfria.
Ø 50/42 mm enligt E-handling m 250 120 30000
Ø 110/95 mm enligt E-handling m 125 145 18125
Ø 160/140 mm enligt E-handling m 585 205 119925
Dragtråd m 960 5 4800

DG ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN
DGB ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK
DGB.32 Återställande av gräsyta

Befintlig gräsmattor eller naturmark som skadads under 
entreprenaden ska besås med fröblandning 40% rödsvingel och 60% 
ängsgröe och fröa ska spridas jämnt över ytan med spridarvagn.
Ytan ska bevattnas
Återställande av gräsyta m2 200 100 20000

G
KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA 
ELEMENT

GBC.252 Mur av betongelement kategori B vid nybyggnad
Typ S:t Eriks S:t Eriks L-stöd not-not, 4kn/m2 eller likvärdigt.
Utförs enl detaljringar 1570-L-16-6-005, 1570-L-16-6-0009 och 1570-L-
16-6-0011.
Fogar mellan stödmurselementen skall fyllas med 
krympningskompenserat betongbruk C30/37.
Synliga ändar raksågas.
M1 m 11 4000 44000
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M2 m 12 3750 45000
L-stöd vid Ramp 1 m 26 7500 195000
L-stöd vid Ramp 3 m 10 5000 50000

GBC.2572
Trappa av blocksteg av betongelement kategori B vid 
nybyggnad
Avser TR1 vid hus J
Mått och anläggning enl detaljritning 1570-L-16-6-0008
Blocksteg, naturgrå st 1 2500 2500
Blocksteg, antracit st 2 3000 6000

P
APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER 
RÖRLEDNINGSNÄT
För inkoppling på befintlig avloppsledning eller brunn krävs tillstånd 
från ledningsägaren.
Inkoppling på befintlig vattenledning får endast utföras av 
ledningsägarens driftpersonal.
Rör som ska ingå i vattenledning ska vid leverans vara försedda med 
hållbara ändförslutningar vilka ska sitta kvar ända fram till dess att 
fogningen utförs.
Vattenledning ska läggas eller infodras så att den inte tillförs jord, 
ytvatten eller blir förorenad på annat sätt.
 
Vattenledning  
Hygienföreskrifter
 Efter arbetets färdigställande ska ledningen vara väl rengjord.
 Hygienföreskrifter för rengjord ledning klar att godkännas för att tas i 
drift.



37(50)

Projektnamn Projektnr Uppdrags nr Datum

Slättgårdsskolan 1570 10281877 157001-4526  2019-09-20
Status Handläggare Total

Kompletterande förfrågningsunderlag  enligt PM2 2020-03-23 M. Hallgren 7321466

Kod Text Enhet Mängd á-pris Belopp
 Verktyg och kärrhjul ska också vara tvättade i 3 % 
natriumhypokloritlösning. 

PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV
Läggningsyta ska vara fri från nedfallen sten eller löst material större 
än 32 mm.

Där rör eller rördel ansluter till anläggningsdelar grundlagda på annat 
sätt eller är stumt infästad t ex vid ingjutning i vägg, anordnas flera 
fogar som medger vinkeländring omedelbart utanför infästningen.
Rörledning som inte kringfylls omedelbart ska skyddas mot skador av 
nedfallande stenar, kyla o d.
Va-ledning i ledningsgrav
Rörläggning ska ske i torrhet.
Rör och rörmuff får inte placeras närmare brunn, korsande rörledning 
e d än ett fritt avstånd minst 0,2 m. För rörledning längs 
byggnadsverk, t ex husgrund, får fria avståndet till byggnadsdel inte 
understiga 0,5 m.
Krav på begränsning av deformation för spill- och dagvattenledning i 
ledningsgrav.
För riktningsavvikelse som vid provning faller inom toleransklass B 
respektive C ska värdeminskningsavdrag göras.

PBB.5 Ledning av plaströr i ledningsgrav

PBB.5121
Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i 
ledningsgrav
Plaströr ska skyddas mot långvarig solbestrålning.
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Rör, rördelar och elektrosvetsrördelar ska uppfylla och vara 
verifierade till nivå 1, vilket ska kontrolleras genom tredjepartskontroll 
av INSTA-CERT och vara märkta med Nordic Poly Mark eller 
tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.
Kapning av PE-rör ska vara spånfri med typ giljotin Kojapo eller 
likvärdig och i rät vinkel mot röraxeln. Vid kapning och svarvning av 
rörände samt anborrning ska grader och skägg tas bort.
Rör och rördelar för vattenledning ska vara av dricksvattenkvalitet av 
PE 100 PN16.
Rör och rördelar som fogas med elektrosvetsmuff får inte ha större 
toleranser än vad standarden för elektrosvetsmuffar medger.
 
Rördelar

T-rör, böjda rör, segmentsvetsade krokrör och andra rördelar av PE 
ska vara tillverkade på fabrik och tillverkade med metod som inte 
innebär reduktion av det nominella trycket.
Snedkapning för segmentsvetsade böjar får vara max 7,5°.
V50 m 90 5 450
Utförande enligt Normbrunn 16.
Värmerör för borrhål - Bergvärme. Samtliga horisontella ledningar i 
mark isoleras för att förhindra permafrost.
KB01,  Enl ritn - -
Ledningar för markkollektor fabrikat MuoviTech typ Turbocollektor.
PN10. Eller likvärdig.

Vertikal ledning i borrhål:
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Utförande och provtryckning enligt Normbrunn 16.        
Borrhålskollektor typ Mouvitech kollektor, DN40,  Enl ritn
PE100, SDR17, PN10 eller likvärdig - -
Horisontell ledning:

Förisolerad kollektorledning typ Mouvitech INFLEX THERMAL, 
SDR17, PN10.
DN40, PE100, SDR17, PN10 eller likvärdig.
Ledningarna ska förläggas skarvfria.
Ledningar förläggs 800 mm under färdig mark. - -

PBB.5215
Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör, i 
ledningsgrav
Rör och rördelar ska kontrolleras genom tredjepartskontroll av INSTA- 
CERT och vara märkta med Nordic Poly Mark eller 
tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.
Rör ska vara släta PP-rör med homogen rörvägg.
Dim 110 mm m 100 195 19500
Dim 160 mm m 85 265 22525
Dim 200 mm m 75 320 24000
Dim 315 mm m 75 490 36750

PBB.532
Ledning av plaströr, fabrikatspecifika dränrör, i 
ledningsgrav
Typ DSA eller likvärdigt
för hus och magasin, Dim 110 mm m 35 195 6825
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PC

ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, 
KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, INSPEKTION 
M M PÅ RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

PCB
ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING 
M M

PCB.1 Anslutningar av va-ledningar

Anslutning ska hanteras och monteras efter tillverkarens anvisningar.
Anslutning ska ha minst samma hållfasthets- eller tryckklass som 
rörledning.
Anordning ska avsynas före montering varvid utvändiga och 
invändiga föroreningar ska avlägsnas.
 
 

PCB.111 Axiell anslutning av tryckledning
V50 till bef. V50 PE st 1 1500 1500

PCB.112 Axiell anslutning av självfallsledning
Anslutning st 1 2000 2000

PCB.122
Anslutning med anborrning, grenrör e d av 
självfallsledning
T-rör, D160 till bef. D225 BTG st 1 1500 1500

PCB.131
Anslutning av självfallsledning till brunn, kammare e 
d
Anslutning av ny rörledning till befintlig brunn/kammare.
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Anslutning till befintlig brunn eller kammare ska utföras centriskt mot 
brunnsmitt med god hydraulisk anpassning till befintlig inkommande 
eller utgående ledning.
Anslutning av betong- eller plastledning ska ske med anborrning enligt 
typritning 8-2010-484-4, hänvisn.nr PCB.12254:1, handling 
Handlingsförteckning_LA_VA_Mark.
D160 till bef. DRB st 4 2500 10000
D200 till bef. DNB st 1 2600 2600
S200 till bef. SNB st 1 2600 2600
 
 

PCE INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING
PCE.1 Inre inspektion av ledning

Ledningssträckans totala längd, ledningsdimension och rörmaterial 
längs hela sträckan kontrolleras i samband med inspektion.
All inspektion ska dokumenteras och redovisas i inspektionsprotokoll 
på papper och i digital form.
Inspektion ska dokumenteras med:
- videoinspelning på hela sträckan,
- videoklipp på inläckage,
- stillbilder på fel av grad 3 och 4,
- stillbilder på ofta återkommande fel av lägre grad.

PCE.12 Inre inspektion av självfallsledning
TV-inspektion ska utföras av hela ledningssträckan.
Vid hinder ska TV-inspektion prövas från motsatta hållet.
Orsaken till hinder ska redovisas.
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Framdrivningshastigheten vid TV-inspektion får inte överskrida 12 
m/min.
Dokumentation ska utföras med hjälp av på svenska marknaden 
vedertaget rörinspektionsprogram med nedladdningsbar viewer som t 
ex RIP eller WinCan.

Den digitala redovisningen av TV-inspektionen ska vara kontinuerlig, i 
rätt följd och innehålla muntliga kommentarer med benämningar enligt 
VAV P93, fackmässiga iakttagelser och bedömningar.
Varje inspekterad sträcka ska protokollföras.
Alla sträckor ska dokumenteras i en följd enligt 
ritningsunderlaget/modeller och på samma lagringsmedium.
Ritning eller modeller ska bifogas över vilka ledningssträckor, brunnar 
och kammare som är inspekterade inklusive översiktskarta i skala 
1:1000.
Rengöring av ledning ska utföras i direkt anslutning till inre inspektion 
om inte annat överenskommits.
Rengöring i direkt anslutning till renovering ska om inte annat anges 
utföras med högtryckspolning och samtidig slamsugning.
Ledning ska TV-inspekteras inför slutbesiktning.
Ledning ska vid TV-inspektion vara torrlagd och ren.
Ledningsgrav ska vara helt återfylld, överbyggnad och asfaltering ska 
vara klar.
Inspektion ska genomföras vid tidpunkt med liten tillrinning.
S200 m 75 150 11250
D315 m 75 150 11250
D160 m 85 150 12750
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PCF
RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D I 
RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

PCF.1111 Spolning och desinfektion av vattenledning
Utrustning som används får endast vara avsedd för och användas till 
rengöring av dricksvattenledningar.
Vattenledning ska vara ren och kunna leverera godkänt vatten.
Täthetsprovning av vattenledning ska utföras innan ledning renspolas 
och desinficeras.
Vattenledning ska rengöras och spolas efter färdigställandet. Spolning 
ska utföras under minst ett dygn. Vägledning vid spolning och 
rengöring enligt VAV P77 (kap 5).
Före inkoppling och idrifttagande av vattenledning krävs godkänt 
resultat på kontrollanalys av vattenprov enligt ledningsägarens 
gränsvärde för tjänligt vatten.
Vattenprovtagning ska utföras enligt VAV P77 (kap 8).
Vattenprovtagning utförs om inte annat anges av ledningsägarens 
byggledare.
Prover från vattenprovtagning ska lämnas till ett av ledningsägaren 
anvisat vattenlaboratorium för analys. I analys av vattenprov ingår 
mikrobiologisk och kemisk undersökning.
Efter underkänt bakterieprov krävs två nya godkända prov uttagna 
med minst ett dygns mellanrum. Är endast turbiditeten för hög krävs 
enbart ett nytt godkänt prov.
Vid underkänt prov ska entreprenören bekosta ny provtagning.
Desinfektion av vattenledning ska utföras enligt VAV P77 (kap 8).
Spolning och desinfektion m 90 100 9000
Vattenprovtagning st 1 2500 2500
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PD BRUNNAR O D I MARK
PDB BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING

Betäckning ska minst vara av klass D400 enligt SS-EN 124.
Anslutning för PP- och PE-rör ska vara för rör med utvändig 
dimensionsserie.

PDB.111 Nedstigningsbrunn av betong, normalutförande
Dim 1000mm st 2 25000 50000
 

PDB.22 Tillsynsbrunn av plast
Anslutning till brunn ska vara anpassad till material och rörtyp hos 
anslutande ledning.
Anslutning får inte ge upphov till bakfall eller dämning i ledning.
I asfalterade, sten- och plattbelagda ytor ska betäckning med 
teleskoputförande användas med stöd mot brunn.
Dim 400 mm st 2 7500 15000
Med vattenlås och sandfång dim 400 mm st 4 8500 34000

PDB.32 Rensbrunn av plast
Rensbrunn ska vara av PP.
Betäckning ska vara teleskopisk.
Rensbrunn/Spolbrunn på dränledning, dim 160 mm st 6 7500 45000

PDB.629 Dränbrunn av plast utan vattenlås, med sandfång
Dim 400 mm, betäckning ska vara körbar teleskopbetäckning st 2 12500 25000

PDE BRUNNAR PÅ SKYDDSRÖR FÖR KABEL
Kabelbrunn ska placeras på en bädd av makadam och vara dränerad 
så att vatten inte samlas i brunnen. Kabelskyddsrör ska avslutas inne 
i brunnen. Kabelskarv ska placeras i brunnen.
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Brunnar ska vara av belastningsklass D400
Kabelbrunn ska vara typ Uponor Knockout 1200 x 450 x 450E-nr 
0663506 eller likvärdig st 2 16500 33000
Kabelbrunn ska vara typ Uponor  600x500, E-nr 0663974 eller 
likvärdig st 2 8500 17000
 

PDY DIVERSE BRUNNAR O D I MARK
PDY.22 Perkolationsbrunn, typ 2

Dim 400 mm, med sandfång, betäckning ska vara fyrkantig och 
körbar st 3 9500 28500

PX MEDIER I VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM
PXC MEDIER I VÄRMESYSTEM
PXC.1 Värmebärare

Vatten med bergvärmesprit typ Kemetyl Bioetanol Brineol eller 
likvärdig för borrhål, bergvärme. Alkoholhalt: 28%. Blandningen ska 
vara färdigblandad från tillverkaren. Volym för installationer utomhus.
Total volym: liter 7000 0 0

YBC.3 Kontroll av rörledning m m
Vid provning och kontroll ska representant för 
ledningsägaren beredas tillfälle att närvara.
Protokoll ska upprättas av den som utfört provningen och kontroll och 
överlämnas omgående till ledningsägaren.
Resultatet från provningen och kontrollen ska omgående meddelas 
ledningsägarens projektledare eller byggledare.
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Sammanställning av protokollen ska levereras till ledningsägaren i 
samband med anmälan om besiktning, senast 14 dagar före 
besiktningstillfället.
Betäckningar
Betäckning ska sitta stadigt och vara rengjord.

YBC.31 Kontroll av vattenledning
Anordningar för avstängning, tömning, luftning o d
Anordnings funktion ska kontrolleras inför slutbesiktning.
Ventilspindel ska vara centriskt placerad i betäckning.
Samtliga ventiler i trycksatt ledningsnät (även utanför arbetsområdet), 
som har varit stängda pga. det aktuella ledningsarbetet, ska 
kontrolleras att de åter har öppnats.

YBC.311 Tryck- och täthetskontroll av vattenledning
Tryckledning generellt
All manövrering av inbyggda ventiler på idrifttaget ledningsnät ska 
utföras av ledningsägarens driftpersonal.
Arbete i ledningsgrav på provningssträcka är inte tillåtet under 
kontrollperioden.
Tryck- och täthetskontroll ska utföras under konstanta 
temperaturförhållanden, vilket för ledning i det fria kan åstadkommas 
enligt följande alternativ:

- Ledning övertäcks på lämpligt sätt före och under tryck- och 
täthetskontroll.
- Ledning i rörgrav täcks med jord, varvid fogar kan lämnas blottade.
- Ledning provas vid konstant mulet väder eller efter solens nedgång.
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Förberedelser

Den ledningsdel som ska provtryckas ska ursköljas genom minst 
dubbel omsättning av i ledningen ingående vattenvolym, varvid 
vattenhastigheten ska överstiga 1,0 m/s.
Vid ledningar med stor dimension kan rengöring efter 
överenskommelse med ledningsägaren utföras på annat sätt om 
entreprenören kan påvisa likvärdig rengöring.
Vattenhastigheten vid fyllning av ledning för tryck- och täthetskontroll 
får inte överstiga 0,05 m/s.
 
Vattenledning

Innan provtryckning får ske mot stängd ventil eller förankrad 
proppning i brunn eller ventilkammare ska fyllning vara utförd kring 
brunnen eller kammaren.
Tryck- och täthetskontroll av vattenledning vid utbyggnad av 
ledningsnät
Tryck- och täthetskontroll sker genom proppning av ledning i den 
punkt vid vilken anslutning till trycksatt nät kommer att ske. 
Provtryckning får ske mot ny ventil.

YBC.3113
Tryck- och täthetskontroll av vattenledning av rör av 
PE, PP och PB
Om rör med högre tryckklass än PN 10 har föreskrivits av andra skäl 
(exempelvis vid val av SDR-tal, infodrade, tryckta eller borrade rör) 
än högt arbetstryck, utförs tryck- och täthetskontroll som om 
ledningen består av rör med tryckklass PN 10.
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Med ändring av VAV P78 ska provtrycket vara 1,0 x PN där PN är 
ledningens nominella tryckklass uttryckt i bar.
Provtrycket 1,0 x ledningens tryckklass ska tillämpas även om 
arbetstrycket är väsentligt lägre än ledningens nominella tryckklass 
om inte annat särskilt föreskrivs.

Provtryckning ska beräknas med avseende på längd och dimension. 
Beräkningarna ska vid begäran uppvisas för beställaren före kontroll.
Ledning m 90 100 9000

YBC.342 Deformationskontroll av avloppsledning
Kontroll ska ske inom tre månader efter återfyllning.
Deformationskontroll m 250 100 25000
 
 

YBC.343 Kontroll av riktningsavvikelse hos avloppsledning
Kontroll av riktningsavvikelse ska ske kontinuerligt under arbetets 
gång.
Kontroll av riktningsavvikelse med lutningsmätare på TV-
inspektionsutrustning i samband med tv-inspektion för underlag vid 
slutbesiktning av ledningsarbete godkänns inte av ledningsägaren.
Vid mätning av riktningsavvikelse ska mätare eller instrument vara 
kalibrerad, rörledning vara ren eller renspolad.
Slitna mäthjul får inte användas vid längdmätning.
Slangsättningsmätare ska kalibreras inför varje inspektion.
Mätning av höjdskillnaden mellan brunnar ska utföras vid kontroll av 
ledningslutning.
Start- och slutpunkt ska vara noggrant avvägda.
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Resultat redovisas i PDF-format i utskrivet protokoll och grafiskt på 
profilritning i längd- och höjdskala som på arbetsritning, alternativt i 
skala L=1:200, H=1:10.
TV-inspektion m 250 150 37500
 
 

YC
ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR, 
TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR ANLÄGGNING

YCE
UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR 
ANLÄGGNING
Upprättas enligt SISAB:s CAD-anvisningar.

YCE.111 Underlag för relationshandlingar för väg, plan o d
Underlag för relationshandling - - - -

YCE.12
Underlag för relationshandlingar för 
rörledningssystem
 
Underlag för relationshandling - - - -

YCE.4
Underlag för relationshandlingar för grundläggning av 
hus
 
Underlag för relationshandling - - - -
 
 

YCQ.1121 Kontrollplaner för rörledningar i ledningsnät
En kontrollplan ska utarbetas för kvalitetssäkring av varje 
rörläggningsmetod.
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Kontrollplanen ska lämnas till och godkännas av beställaren.
I kontrollplanen ska minst följande ingå:

-Svetsskarvar
-Lutning på självfallsledningar
-Anslutningar
-Tätehet
-Nivå
-Ledningsbäd och kringfyllning
Kontrollplan - - - 10000


