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Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA VVS-Kyl 16 och AMA Anläggning 17

B
FÖRARBETEN, HJÄLPARBETEN, SANERINGSARBETEN, 
FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING, RÖJNING M M

BBB UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR O D

Markteknisk undersökningsrapport och PM-geoteknik har utförts av Ramböll och 
är daterade 2017-12-29.
För markteknisk undersökningsrapport se bilaga1, för PM-geoteknik se bilaga 2.

BBB.11 Topografiska förhållanden
Topografin inom området varierar mellan cirka +40,6 till +49,1. Nivån är högst i 
nordöstra delen av området och sluttar generellt i sydsydvästlig riktning
Koordinatsystem:
Plan: Sweref 99 18 00
Höjd: RH 2000

BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden
Området består idag av hårdgjord skolgård som omgärdas av skolbyggnader, 
grönområden och gångvägar.

BBB.131 Geotekniska förhållanden i jord
Området utgörs enligt SGUs jordartskarta av glacial lera (Sverigesgeologiska 
undersökning, SGU). Intill finns områden av urberg med ytlager av 
tunt/osammanhängande morän samt områden med sandig morän.
De geotekniska undersökningarna visar att de geotekniska förhållandena består 
av fyllning, torrskorpelera, lera med torrskorpekaraktär ovan friktionsjord. 
Utförda geotekniska undersökningar redovisas i den 
marktekniskaundersöknings-rapporten, MUR se bilaga1. 

Utförda undersökningar visar överst ett lager fyllning med cirka 1–1,5 meters 
mäktighet. Fyllningen vilar på torrskorpelera och lera med torrskorpekaraktär 
med varierande mäktighet i området från cirka 0,5 m till 2,2 m. 
Torrskorpelerlagrets mäktighet är som störst vid borrhål 17R03, 17R06 samt 
17R12. Lerlagret underlagras av friktionsjord.
Borrhål 17R03 och 17R12 underlagras torrskorpelaran med ett lager lera över 
friktionsjorden. Lerlagret har en mäktighet på cirka 0,6 m vid 17R03 respektive 
0,2 m vid 17R12, se bilaga3.
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BBB.3 Befintliga anläggningar m m

I området finns idag skolbyggnader samt temporära moduler. Utöver de befintliga 
byggnaderna finns konstruktioner i form av lekutrustning för rastverksamhet. 
Vägar och GC-vägar omsluter området.

BBB.32 Befintliga ledningar, kablar m m
Befintliga markledningar som kan påverka arbetenas genomförande förekommer 
inom arbetsområdet.
Ledningars lägen är endast ungefärligt angivna och redovisas på ritningar 1570-
R-51-1-0002
Det åligger entreprenören att söka kontakt med ledningsägare innan arbetena 
påbörjas för exakt lokalisering och utmärkning av ledningar.

Drift av befintliga ledningar krävs under byggtiden till dess att nya kan driftsättas.
Äldre självfallslednignar ska förutsättas läcka ut vatten.

Entreprenören är ensam ansvarig för sin skadegörelse på kablar och ledningar.
BBC UNDERSÖKNINGAR O D

Anbudsgivaren skall genom besök på plats, förvissa sig om arbetsområdets 
beskaffenhet och åtkomlighet.

BBC.17 Inventering av skaderisker
Före arbetenas påbörjande ska syn utföras - - - 2 500
 
 

BBC.32 Undersökningar av ledningar, kablar m m
Befintlig ledning till vilken anslutning av ny ledning ska ske, kontrolleras i 
anslutningspunkt med avseende på höjd och plan innan arbetet påbörjas.
I god tid innan schaktningsarbetenas påbörjande ska kontakt med berörda 
ledningsägare för fastställande av befintliga ledningars verkliga läge tas.

På arbetsplatsen ska finnas gällande handlingar som visar lägen och 
dimensioner för befintliga ledningar inom och i anslutning till arbetsområdet finnas.
En befintlig vattenledning förser en paviljong som rivs med vatten, se ritning 1570-
L-39-1-0002 för paviljongens läge. Den ledningen ska lokaliseras och tas ur drift 
före byggnation av ny byggnad.
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Undersökning ledningar - - - 5 000
Undersökning befintlig vattenledning - - - 5 000
 
 

BC
HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH 
ÅTGÄRDER M M

BCB HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING
BCB.1 Hantering av vatten

Erforderlig pumpning och avledning av yt- och markvatten skall ingå i arbetet. Vid 
avledning av länsvatten skall åtgärder vidtas för effektiv avskiljning av sand, 
slam och eventuell olja innan vattnet släpps ut i allmänna ledningar och diken.
Vid misstanke om förorenat länshållningsvatten skall detta omedelbart anmälas 
till beställaren.

BCB.133 Tillfällig grundvattensänkning med pumpgropar o d
Sänkning av grundvattennivå med pumpgrop - - - 10 000
 

BCB.14 Tillfällig avledning av vatten från byggproduktion

Vatten ska avledas för att förhindra vattensamlingar inom arbetsområde, erosion, 
upptryckning, uppluckring och uppmjukning av schaktbotten m m. Länshållnings-
, spol- och processvatten får inte infiltreras i mark, släppas ut i diken.
Vatten, som ska avledas till avloppssystem, ska avskiljas från slam, sand och 
olja.
Entreprenör ska redovisa metod för vattenavledning.
Schakter ska skyddas mot tillrinnande yt- och grundvatten.
Äldre ledningar läcker ut vatten och därför förutsätts kalkylmässigt att avledning 
av vatten erfordras även över grundvattennivån. Länshållning ska ske från 
pumpgropar under schaktbotten.
Länshållning får enbart ske till motsvarande ledning dvs spill till spill och 
dagvatten till dagvatten och i samråd med beställare.
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Vid avledning av länsvatten ska erforderliga åtgärder vidtas för att avskilja sand 
och slam innan vatten släpps ut i kommunens ledningar. Miljö- och Hälsas krav 
vid på provtagning och partikelavskiljning av länshållningsvatten ska följas. 
Oaktsamhet medför skyldighet att rensa och spola nyttjat avlopp.
Tillfällig avledning av vatten från byggproduktion - - - 10 000

BCB.2 Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning
BCB.3 Tillfälliga åtgärder för skydd m m av ledning och kabel

Befintliga ledningar ska vara i drift under hela entreprenadtiden eller tills nya, 
permanenta ledningar har tagits i bruk. Ledningsägare kan i vissa fall medge 
undantag från detta. Sådant undantag ska vara skriftligt för att kunna åberopas.
Upplag, bodar och dylikt får inte anordnas eller ställas upp på sådant sätt att 
tillträde till brandposter, avstängningsanordningar, brunnar (betäckningar), 
serviceskåp, inspektionsluckor och liknande döljs eller blockeras.

BCB.31 Åtgärd för rörledning i mark
Läge för vatten- och avloppsledning inklusive anordningar framgår av VA-planer.  
Befintliga brunnar och VA-ledningar till vilka anslutning av ny ledning ska utföras, 
ska kontrollavvägas.
Rörledningar ska hängas upp.
Vid risk för frysning ska vattenledning isoleras om den friläggs eller om den 
under en längre period får en fyllnadshöjd mindre än 1,7 m. Isoleringen ska 
utformas så att isoleringsförmågan inte nedsätts på grund av regn, markfukt eller 
annat.
Ledningsägare ska kontaktas i god tid för att samråda om korsningar av 
trycksatta ledningar.
Fyllning för ledningsbädd, kringfyllning och återfyllning för berörd ledning ska 
utföras i samband med att åtgärd för aktuell ledning avslutas. Upphängning av 
rörledningar ska utföras.
Vattenavstängningar ska göras i samråd med abonnent, räddningstjänst och 
ledningsägaren.
Avstängningar utförs av ledningsägarens driftpersonal.
Korsning v 30°–90° st 5 1500 7 500
Korsning v <30° m 10 700 7 000
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BCB.32 Åtgärd för el- och telekablar o d i mark
Korsning v 30°–90° st 5 1500 7 500
Korsning v <30° m 10 700 7 000

BCB.4
Tillfälliga skydd av mark, vegetation, mätpunkt, 
gränsmarkering m m
Vegetationsytor inom och utanför arbetsområdet ska ej tas i anspråk för bodar, 
tillfälliga upplag, byggvägar och dyl.
Vite för befintlig vegetation anges i AF-del.

BCB.412 Skyddsinhägnad av träd
Befintliga träd markerade på ritning ska bevaras och skyddas under 
entreprenadtiden.

Skydd ska utföras av minst 4 sektioner ca 2 m höga och ca 2 m breda stängsel, 
typ byggstängsel. Skydd placeras enligt ritningar eller minst 2,5m från 
trädkronans yttermått (droppzon). Två bildäck placeras på insidan av varje grind 
som stötdämpare mot stammen. Stängselsektionerna hakas i varandra. Spikning 
i träd får ej förekomma. Särskild aktsamhet ska iakttas i närheten av trädens 
krona.
Skydd av träd st 7 2500 17 500

BCB.413 Skyddsinhägnad av vegetationsytor

Befintlig naturmark markerad på ritning ska skyddas under entreprenadtiden. 
Skydd ska utföras av 2m höga och ca 2m breda stängsel. Stängselsektionerna 
hakas i varandra. Särskild aktsamhet ska iaktas i närheten av trädens kronor.
Skydd av bef naturmark m 50 225 11 250

BCB.414 Skyddsinhägnad av arbetsområde
Inhägnad av etableringsområde och materialupplag.
Troax höjd 2 m eller likvärdigt. m 350 225 78 750

BCB.6 Skyddsåtgärder vid arbete i förorenade områden
Vid påträffande av förorening ska beställaren omgående kontaktas för beslut om 
åtgärd.
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BCB.7 Åtgärd för allmän trafik

Entreprenören skall svara för underhållet av i entreprenaden ingående vägar till 
dess att slutbesiktning har skett och godkännande har erhållits. Entreprenören 
skall underhålla tillfälliga vägar.
Entreprenören skall samråda med beställaren beträffande vägvisningar, 
avstängningar och tillgänglighet under byggtiden.
Erforderliga skyddsåtgärder skall vidtas för gång- och cykeltrafikanter inom 
arbetsområdet.
Ledningsgravar och andra schakter skall utmärkas med skyddsstängsel och 
räcken, till skydd för trafikanter och fotgängare.
Innan åtgärd vidtas, som innebär inskränkning av trafik, skall erforderliga tillstånd 
ha erhållits och eventuell lokal trafikföreskrift föreligga.

Följande föreskrifter skall tillämpas:
Vägverkets regler för säkerhet vid vägarbete och transporter (IFS 2009:4) samt 
AFS 1999:3, ändrad genom AFS 2000:24.
Tillfälliga anordningar som utgör inskränkningar av trafiken skall avlägsnas utan 
dröjsmål när arbetena så medger.

BCB.71 Åtgärd för vägtrafik

Tillfälliga anordningar under byggnadstiden skall dimensioneras av entreprenören 
med utgångspunkt från den rådande trafiksituationen och förekommande laster.
För angreppspunkter i gatumark eller annat trafikerat område skall 
entreprenören upprätta trafikanordningsritning som visar varnings- och 
avstängningsanordningar samt trafikföringen förbi arbetsplatsen.

BCB.711 Tillfällig väg, plan o d
Tillfällig väg eller plan får ej anläggas annat än efter särskild överenskommelse 
med beställaren. - - - 10 000
 

BCB.713 Tillfällig vägtrafikanordning
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Ledningsgravar och andra schakter skall utmärkas med räcken till skydd för 
trafikanter och fotgängare.
Entreprenören skall svara för alla tillfälliga skyltningar, målningar och 
avstängningar.
Om utförandet är av sådan beskaffenhet att trafiksäkerheten äventyras kan 
beställaren avbryta arbetet och på entreprenörens bekostnad låta utföra 
nödvändiga anordningar.

Entreprenören svarar för alla tillfälliga skyltningar, målningar och avstängningar. - - - 10 000
BCB.81 Tillfälliga va-anordningar

Tillfälliga omkopplingar och pumpningar ska utföras.
VA-försörjning ska upprättas kontinuerligt under hela entreprenadtiden.
Vattenavstängningar och tillfälliga anordningar ska utföras i samråd med 
ledningsägare för godkännande.

BCB.811 Tillfälliga anordningar för vattenförsörjning
Tillfällig proppning för urkoppling av del av idrifttaget nät (befintligt nät under 
tryck) vid övertagande av arbetsområde ska utföras efter samråd med 
ledningsägaren.
Ledningsägare ska medelas minst fem arbetsdagar före planerad 
vattenavstängning.
Tillfälliga anordningar för vattenförsörjning - - - 5 000
 

BCB.812 Tillfälliga anordningar för avlopp
Tillfälliga anordningar för avlopp - - - 5 000
 

BEB FLYTTNING
BEB.14 Flyttning av utrustningar och utsmyckningar

Samtliga delar ska medfölja vid flyttningen, ev skadade markfundament ersätts 
med nya.
Utrustningen som riskerar att skadas vid flytt, ska först monteras isär.
Om utrustning mellanlagras, innan återmontering eller placering på ny plats, ska 
den göra det på ett sätt som ej skadar utrustningen.
Ny placering enligt utrustningsplaner
U34 - Cykeltak inklusive lösa cykelställ st 2 10000 20 000
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Lösa cykelställ st 2 0 0
U30 - Soffor, och U38 förvaringslåda. Utrustningen flyttas och återmonteras i 
annan entreprenad.

BEC DEMONTERING
BEC.143 Demontering av mur, trappa o d

Befintliga trappa markerad på markplaneringsplan ska demonteras och justeras.
Trappa klädd med natursten m2 10 500 5 000
 

BEC.1584 Demontering av utrustningar och utsmyckningar
Samtliga delar ska medfölja vid flyttningen, ev skadade markfundament ersätts 
med nya.
Utrustningen som riskerar att skadas vid flytt, ska först monteras isär.
Demonterad utrustning tillfaller beställaren och ska återmonteras i nästa etapp. 
Mellanlagring  ska göras på ett sätt som ej skadar utrustningen.
Basketkorgar, inklusive fundament st 2 1500 3 000
Linbana inklusive plattform st 1 3000 3 000
 

BED RIVNING
BED.1111 Rivning av hel rörledning

Rivning av spillvattenledning S225 m 50 200 10 000
Rivning av dagvattenledning D225 m 90 200 18 000

BED.1112 Rivning av del av rörledning
Rivning av dagvattenbrunn st 3 1000 3 000
Rivning av nedstigningsbrunn st 5 1000 5 000

BED.12141 Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjockleken
Asfalt med mer än 1000mg 16PAH/ kg asfalt ska klassas som farligt avfall. 
Prover ska tas på asfaltytor som rivs.
För anbudet ska antas
Rivning av beläggning, tjocklek 40-70mm    782+ m2 1200 70 84 000
Åtgärd för erhållande av skarp avgränsning m 150 80 12 000
Massor som av föroreningsskäl behöver behandlas eller deponeras ton 1 2500 2 500

BED.12148 Rivning, fräsning av diverse bitumenbundna konstruktioner
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Fräsning av asfalt, tjocklek 30mm m2 300 150 45 000
Åtgärd för erhållande av skarp avgränsning m 100 80 8 000

BED.1431 Rivning av mur

Avser rivning av platsgjuten ramp och stödmur mellan fasad och befintlig trappa 
som ska lagas. Rampen mäter cirka 1,3m i bredd, muren mäter ca 0,2m i bredd
Platsgjuten ramp och mur i betong. m 10 1000 10 000

BED.1432 Rivning av trappa
Avser rivning platsgjuten ramp invid befintlig fasad.
Rivning av platsgjuten ramp m2 20 750 15 000

BED.1503
Rivning av enheter bestående av stängsel, staket, räcke med 
fundament, stolpe e d
Rivning av träsarg m 60 150 9 000
Rivning av inspringningsskydd vid linbana m 25 100 2 500
Rivning av planteringsskydd i trä m 25 100 2 500

BED.154 Rivning av belysningsstolpe
Rivning enligt E-handling
Belysningsmast st 1 500 500
Belysningsstolpe st 4 1000 4 000

BED.157 Rivning av kantstöd
Rivning av betongkantstöd m 25 300 7 500

BED.1584 Rivning av utrustningar och utsmyckningar
Markgaller st 2 500 1 000
Bänkar st 2 500 1 000
Bollvägg st 1 1000 1 000

BEE HÅLTAGNING
BEE.231 Håltagning i befintlig ledningsanläggning

Håltagning i befintlig DRB för ny ledning, d=160 mm, t=100 mm st 6 3500 21 000
 Håltagning i befintlig SNB för ny ledning, d=200 mm, t=100 mm st 1 4500 4 500
 Håltagning i befintlig DNB för ny ledning, d=200 mm, t=100 mm st 1 4500 4 500

BF TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M
BFB.2 Fällning av enstaka träd

Stamdiameter 300 - 400 mm st 3 3000 9 000
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BFD.13
Stubbrytning inom område för sammansatt markyta och 
vegetationsyta
Diameter 300-400mm st 3 1500 4 500

BFE.31
Borttagning av markvegetation och jordmån inom område för 
sammansatt markyta och vegetationsyta, kulturmark
Borttagning av markvegetation för markarbeten, tjocklek 100 mm, Fall B m3 3 600 1 800

BJ GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN

BJB
GEODETISKA MÄTNINGSARBETEN FÖR ANLÄGGNING OCH 
FÖR GRUNDLÄGGNING AV HUS
Entreprenören ska utföra all inmätning for upprättande av relationshandlingar.
Vid mätning ska stadens geodetiska referenssystem Sweref 99 18 00 
och referenssystem för höjd RH2000 användas.

BJB.2 Inmätning
Detaljmätning i plan och höjd ska utföras enligt HMK-Ge:D, Handbok till 
Mätningskungörelsen Geodesi, Detaljmätning.

BJB.26 Inmätning av ledning, kabel m m
Entreprenören ska ansvara för att ledningar och kablar blir inmätta.
Va-ledningar i ledningsgrav, schaktgrop och skyddsledningar
Vattenledning med tillhörande anslutningar och anordningar samt 
avloppsserviser och servisanslutningar på självfallsledning ska mätas in innan 
överfyllning sker.
Självfallsledning ska mätas in efter överfyllning.
Entreprenören utför och bekostar inmätning av allmän va-ledning och 
skyddsledning i ledningsgrav och schaktgrop för upprättande av underlag för 
relationshandlingar.
Nivåmätning vid kontroll av ledningsprofil för självfallsledning och nivåkontroll av 
brunn
Avvägning för nivåkontroll ska ske i brunnskant vid ledningens start och slut.
Vid nivåkontroll av avloppsledning ska den som är ansvarig för nivåmätningen 
även ansvara för uppmätning av höjdskillnaden mellan ledningsände i uppströms 
respektive nedströms belägen brunn.
Inmätning ledningar - - - 15 000
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BJB.3 Utsättning

Entreprenören utför den utsättning som krävs for anläggningens utförande samt 
ansvarar ensam for riktigheten.
Utsättning och utmärkning av befintliga ledningar och kablar ska utföras innan 
schaktningsarbeten påbörjas. För utsättning och utmarkering ska lednings- och 
kabelägare kontaktas.

BJB.36 Utsättning för ledning, kabel m m
Utsättning ledningar - - - 15 000
 

C
TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I 
MARK M M
Överblivna massor ska avlägsnas.
Arbeten ska bedrivas så att gräns- och riktvärden för markvibrationer, 
luftstötvågor, buller och damm inte överskrids (SS 25210 och SS 25211).
Arbete ska bedrivas så att skada inte uppstår på befintliga byggnader, 
anläggningar, utrustningar och på i efterhand färdigställda byggnads- och 
anläggningsdelar, till exempel nygjutna konstruktioner.

CB SCHAKT
CBB JORDSCHAKT

Schaktmassor ska, för att minimera skatt på avfall och deponi, separeras så att 
bundna lager, kasserat rörmaterial och dylikt inte sammanblandas med obundna 
jordmassor. Deponiskatt på osorterade massor ersätts inte.
Schakt närmare befintlig kabel eller ledning an 1 m ska ske med handschakt.
Frilagda kablar ska skyddas mot åverkan enligt ledningsägarens anvisningar.
Vid jordschaktning närmare än 5m från vegetation som ska bevaras, ska stor 
försiktighet iakttas så att rötter ej skadas.
Sår som uppkommer på rötter ska behandlas. Grova rötter med diameter 30mm 
sågas och smalare rötter ska skäras av till ett rent snitt.

CBB.113 Jordschakt kategori C för väg, plan o d samt sammansatt yta
Fall A m3 5 300 1 500
Fall B m3 370 495 183 150

CBB.14 Jordschakt för vegetationsyta
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Schakt för skelettjord ingår under CBB.113 - - - -
CBB.2 Jordschakt för byggnad

Ska utföras enligt K-handlingar
CBB.21 Jordschakt för grundläggning av byggnad, terrassering

Avser jordschakt för byggnad enligt K-handling.
För skolbyggnad, Fall B m3 720 400 288 000

CBB.22 Jordschakt för grundläggning av byggnad, detaljschaktning
Avser jordschakt for byggnad enligt K-handling.
Detaljschaktning för hus J, Fall B m3 24 695 16 680

CBB.311 Jordschakt för va-ledning o d
Schakt ska skyddas mot tillrinnande yt- och grundvatten.
Innan schaktnings- eller borrningsarbete påbörjas ska entreprenören införskaffa 
aktuella samlings- och ledningskartor från ledningsägarna.
Schaktning ska utföras så att slänterosion, bottenupptryckning eller uppluckring 
av botten inte inträffar. Om upptryckning eller uppluckring äger rum eller om 
oförutsedd förstärkningsåtgärd erfordras anmäls detta omedelbart till beställaren 
för beslut om åtgärd.
I de fall friläggning av rör eller tjälning och påföljande upptining i schakt kan 
förorsaka skada på befintlig ledning ska denna skyddas mot frysning.
Markyta närmast gravkant ska hållas fri från alla slags massor till en bredd av 
minst 0,7 m.
Ledningsgrav ska schaktas med erforderlig breddökning och fördjupning för 
brunnar, ventiler och andra anordningar så att ledning och brunnar o d kan 
utföras på avsett vis.
Färdigschaktad gravbotten ska vara avjämnad och utan gropar, fri från sten och 
löst material.
Schakt invid befintlig ledning eller brunn ska utföras så att ensidigt jordtryck inte 
uppkommer.
Schaktning inklusive schaktning för ledningsbädd ska utföras enligt principritning 
CBB.311:1.

CBB.3111 Jordschakt för va-ledning
 
VA-ledning, Fall B m3 1100 410 451 000

CBB.3112 Jordschakt för dränledning
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Fall B m3 65 420 27 300
CBB.313 Jordschakt för värmeledning o d
CBB.32 Jordschakt för el- och telekabel o d

Enligt anvisningar i EBR KJ 41:15.
Fall B m3 220 420 92 400
Separat ledningsgrav med schaktarea ≤1,0m2 Fall B m 150 250 37 500

CBB.54 Jordschakt för mur, trappa o d
Fall B m3 40 695 27 800

CBB.712 Avtäckning av bergyta, befintlig sprängbotten
CBB.86 Förschakt för inmätning

Befintliga ledningar vid anslutningspunkter ska framschaktas för kontroll av plan 
och höjdläge, dimension, rörtyp och beskaffenhet.
Schaktning för kontroll av plan- och höjdläge hos befintlig ledning ska utföras i så 
god tid att inmätning och redovisning till beställaren kan ske och tid ges för att 
utföra eventuella ändringar av arbetsritning innan brunn beställs, rörläggning 
påbörjas eller annat arbete hindras.
Förschakt för inmätning, fall B m3 20 500 10 000

CBF BERGBORRNING
Anläggningen för borrhål och ledningar ska i sin helhet utföras enligt Normbrunn 
16.
Borrföretag ska vara vara certifierat och medlem i Svenska brunnsborrares 
branschorganisation eller likvärdig organisation.

CBF.2 Borrning av borrhål i berg
Energilager

Ett energilager ska anordnas för kylanläggning/värmepump, Hus J.
Gällande myndighetskrav beträffande energibrunnar ska uppfyllas, 
dock ska minimikrav för stålinfodring och tätning mot berg och mark utföras 
enligt Normbrunn 16.
Odexborrning enligt Normbrunn 16.
Borrhålen förses med 2-rörs kollektorslangar som dras in i byggnaden.
Borrhål förses med borrhålstopp enligt Normbrunn16.
Provtryckning enligt Normbrunn 16. Erforderlig driftfyllning.
Schaktning/återställning av mark skall ingå.
Borrhål 1-12
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Borrhål, dimension 115mm  djup 250 m/st st 12 49246 590 952
Foderrör, stålinfodring längd 5 meter per borrhål m 60 600 36 000
Borrhålstopp st 12 300 3 600
Köldbärare :

Vatten med 28% Bioetanol. Aktiv kollektorlängd, totalt m 7000 12 84 000
 

CC PÅLNING
CCD.22 Borrning av stålrörspålar, borrpålar

Enligt K-handling 1570-K-FS-GH-01
Borrning av stålrörspålar 4 m inklusive skarv st 102 5339 544 578
Borrning av stålrörspålar 6 m inklusive skarv st 40 7280 291 200
Borrning av stålrörspålar 8 m inklusive skarv st 40 9021 360 840
Borrning av stålrörspålar 10 m inklusive skarv st 21 10989 230 769
 
 

CE FYLLNING, LAGER I MARK M M

CEB.1123
Fyllning kategori C med jord- och krossmaterial för väg, plan o 
d samt sammansatt yta
Fall A m3 5 300 1 500
 

CEB.2 Fyllning för byggnad, golv o d
CEB.212 Fyllning med krossmaterial för grundläggning av byggnad

 
Fall B m3 2 550 1 100

CEB.22 Fyllning under fribärande golv

CEB.422
Fyllning med grus eller krossmaterial av grus för 
grundläggning av mur, trappa m m
Fall B m3 10 796 7 960

CEB.51 Fyllning mot byggnad
Fall B m3 30 695 20 850

CEB.81 Fyllning efter förschakt
Fyllning efter förschakt, Fall B m3 20 550 11 000
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CEC FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M
CEC.211 Ledningsbädd för va-ledning o d

Ledningsbädds överyta ska planeras så att ledning med tillhörande anordningar, 
brunn, brandpost, ventil o d, kan placeras i rätt läge med anliggning mot bädd.
Ledningsbädd ska utföras med månggraderat material.Största kornstorlek får 
vara 32 mm med undantag för skarpkantat material som inte får vara större än 
22 mm i bädd för plastledning eller ledning med ett korrosionsskydd av polyeten 
>2,5 mm.
Urgrävning ska ske under rörmuffar o d.

Föreligger frysrisk innan rörläggning ska ledningsbädden skyddas mot frysning.
Packning
Ledningsbädd ska packas före rörläggning enligt tabell CE/4 AMA Anläggning, 
dock med halva antalet angivna överfarter. Packning av ledningsbädd före 
rörläggning får inte ersättas med indirekt packning i stödpackningszonen av 
kringfyllningen.

CEC.2111 Ledningsbädd för va-ledning
 
Tjocklek 150mm m2 180 150 27 000

CEC.2112 Ledningsbädd för dränledning
Drän för hus, tjocklek 150mm m2 40 150 6 000

CEC.22 Ledningsbädd för el- och telekabel o d
Enligt anvisningar i EBR KJ 41:15.
Tjocklek 100mm m2 270 100 27 000

CEC.311 Kringfyllning för va-ledning o d
Eventuell uppallning av ledning ska tas bort i samband med fyllningen.
Änd- och sidtippning direkt från lastbil är inte tillåtet. Kringfyllning ska lyftas ned 
med grävmaskin och arbetet följas av rörläggare.
Anläggning
Största kornstorlek får vara 32 mm med undantag för skarpkantat material som 
inte får vara större än 22 mm i kringfyllning för plastledning eller ledning med ett 
korrosionsskydd av polyeten >2,5 mm.
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Enstaka partiklar med största kornstorlek 63 mm får dock förekomma jämnt 
fördelade i kringfyllningen på ett avstånd av minst 0,15 m från rörledning, detta 
gäller dock inte strukturväggsrör av PVC och PP med väggtjocklek ≤2 mm eller 
korrosionsskyddad ledning.
Understoppning
Understoppning ska utföras mot rörets undre kvartscirkel utmed hela rörets 
längd så att en jämn fördelning och utbredning av upplagstrycket erhålls mellan 
rör och underlag.
Understoppning ska utföras med samma material och packningsgrad som för 
ledningsbädd. Vid understoppningen får ledningens läge inte rubbas.

CEC.3111 Kringfyllning för va-ledning
VA- ledning, Fall B m3 330 550 181 500

CEC.3112 Kringfyllning för dränledning
Fall B m3 20 550 11 000

CEC.32 Kringfyllning för el- och telekabel o d
Enligt anvisningar i EBR KJ 41:15.
Fall B m3 80 550 44 000

CEC.4111 Resterande fyllning för va-ledning
Stenar med största storlek 100 mm får ingå jämnt fördelade i fyllningen.
Sprängsten och block får inte förekomma i resterande fyllning.
Under hårdgjord yta ska resterande fyllning utföras med material av samma typ 
som i underbyggnaden för hårdgjord yta.
Under hårdgjord yta ska resterande fyllning packas enligt tabell CE/4 AMA 
Anläggning.
VA-ledning Fall B m3 800 510 408 000

CEC.42 Resterande fyllning för el- och telekabel o d
Enligt anvisningar i EBR KJ 41:15.
Fall B m3 195 510 99 450
 

CEF DRÄNERANDE LAGER OCH KAPILLÄRBRYTANDE LAGER

CEF.1112
Dränerande lager av sand, grus eller krossmaterial i 
underbyggnad för väg, plan o d
Avser dräneringslager under ny formbar sand och stridsand, tj= 200mm
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Fall B m3 35 1000 35 000
CEF.2 Dränerande och kapillärbrytande lager

CEF.2111
Dränerande och kapillärbrytande lager av singel eller makadam 
under byggnad
Makadam, tjocklek 200 mm, Fall B m3 250 1100 275 000

CEF.2112
Dränerande och kapillärbrytande lager av singel eller makadam 
mot byggnad
Makadam, Fall B m3 10 1200 12 000

D
MARKÖVERBYGGNADER, 
ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M

DB
LAGER AV GEOSYNTET, CELLPLAST, MINERALULL, STÅL M 
M

DBB.3116 Materialskiljande lager av geotextil under fyllning för byggnad
Ska vara enl K-handling

DBB.31213
Materialskiljande lager av geotextil kring ledningsbädd och 
kringfyllning i ledningsgrav i jord
Geotextil bruksklass N3 m2 750 30 22 500

DBB.3131
Materialskiljande lager av geotextil under överbyggnad för väg, 
plan o d
Avser ytor BS och SS1, geotextil mellan sandytor och dräneringslager
Geotextil, bruksklass N3 m2 180 30 5 400
 

Avser övriga ytor med geotextil under överbyggnad, A3, A4, A5, G och SS2-ytor.
Geotextil, bruksklass N3 m2 220 30 6 600

DBG LAGER AV SKIVOR ELLER BLOCK AV CELLPLAST

DBG.11211
Horisontal termisk isolering med isolerskivor av rörledning i 
mark
Tjocklek 50mm, Bredd 60cm över vattenledning m2 3 500 1 500

DBG.2241 Dränerande lager av skivor under byggnad
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Ska vara enligt K-handlingar.
DC MARKÖVERBYGGNADER M M

I AMA utgår följande text:
"För klassificering av material med hänsyn till kornstorlek ska SS-EN ISO 14688-
1 och SS-EN ISO 14688-2 tillämpas."
Den ersätts med:
För klassificering av material med hänsyn till kornstorlek ska SS-EN ISO 14688-
1, utgåva 1, 2002 och SS-EN ISO 14688-2:2004 tillämpas.
Bilaga AMA Klassificering och benämning av berg och jord är i 
överensstämmelse med SS-EN ISO 14688-1, utgåva 1, 2002, och SS-EN ISO 
14688-2:2004.
Höjdtoleranser vid entréer är ± 2mm.

DCB OBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN O D
Krav på materialets egenskaper enligt SS-EN 13242 och SS-EN 13285

DCB.212

Förstärkningslager kategori B till överbyggnad med flexibel 
konstruktion och med bitumenbundet slitlager, 
betongmarkplattor m m
Förstärkningslager för A3-yta
Lagertjocklek: 250mm, Fall B m3 15 550 8 250

DCB.213

Förstärkningslager kategori C till överbyggnad med flexibel 
konstruktion och med bitumenbundet slitlager, 
betongmarkplattor m m
Förstärkningslager för A4, BTG1-3, KGR1-4- ytor.
Lagertjocklek A4: 280mm m3 45 550 24 750
Lagertjocklek BTG1-2: 220mm m3 65 550 35 750
Lagertjocklek BTG3: 240mm m3 20 550 11 000
Lagertjocklek KGR4: 150mm m3 10 550 5 500

DCB.3 Obundet bärlager för väg, plan o d
DCB.312 Obundet bärlager kategori B till belagda ytor

Avser A2 och A3-ytor
Lagertjocklek 80 mm m2 310 100 31 000
 

DCB.313 Obundet bärlager kategori C till belagda ytor



19(35)

Projektnamn Projektnr Uppdrags nr Datum

Slättgårdsskolan 1570 10281877 157001-4526  2019-09-20
Status Handläggare Total

Förfrågningsunderlag M. Hallgren 7 352 062
Kod Text Enhet Mängd á-pris Belopp

Avser A1, A4, BTG1-3, KGR1-4 -ytor
Lagertjocklek A1, A4, BTG1-3: 80mm m2 800 100 80 000
Lagertjocklek KGR1-3:100mm m2 50 120 6 000

DCB.552
Justeringslager av obundet bärlagermaterial kategori B till 
belagda ytor
Justeringlager till A2-ytor ton 2 500 1 000

DCC
BITUMENBUNDNA ÖVERBYGGNADSLAGER FÖR VÄG, PLAN 
O D

DCC.2
Bitumenbundna överbyggnadslager kategori B för väg, plan o 
d
I AMA under KONTROLL , Kontroll vid utförande av lager av asfaltmassa  och 
Bindemedelshalt och kornstorleksfördelning  utgår följande text:
"Provtagning ska utföras på massa från bil vid asfaltverk enligt Provtagning vid 
leveranskontroll av asfaltmassa, TDOK 2015:0119."
Den ersätts med:
Provtagning ska utföras på massa från bil vid asfaltverk enligt Provtagning vid 
leveranskontroll av asfaltmassa, TDOK 2017:0648.
I AMA under KONTROLL , Kontroll vid utförande av lager av asfaltmassa  och 
Hålrumshalt och tjocklek färdigt lager utgår följande text:
"Vid borrning av beläggning för kontroll av hålrumshalt och tjocklek ska fyra 
provkroppar tas ut enligt Provtagning vid kontroll av asfaltbeläggning, TDOK 
2015:0118."
Den ersätt med:
Vid borrning av beläggning för kontroll av hålrumshalt och tjocklek ska fyra 
provkroppar tas ut enligt Provtagning vid kontroll av asfaltbeläggning, TDOK 
2017:0649.

DCC.2111 Bärlager kategori B av asfaltgrus
Avser A2 och A3-ytor
AG16, Tjocklek: 30mm m2 310 50 15 500

DCC.2411 Slitlager kategori B av tät asfaltbetong
Avser A2 och A3-ytor
ABT 11, Tjocklek: 40mm m2 310 250 77 500

DCC.3411 Slitlager kategori C av tät asfaltbetong
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Avser A1 och A4 -ytor
ABT11, Tjocklek 40mm m2 440 250 110 000

DCG MARKBELÄGGNINGAR
DCG.2 Beläggning av betongmarkplattor, betongmarksten o d

Text i AMA gäller med följande tillägg.
Betongmarksten ska uppfylla krav enligt SS-EN 1338-1339
Måttavvikelseklass ska vara klass 3
Klass för diagonal måttavvikelse ska vara klass 3
Frostresistensklass ska vara klass 3
Böjhållfasthet ska vara klass 3
Nötningshållfasthet ska vara klass 3

DCG.21 Beläggning av betongmarkplattor
BTG3, fris av betongmarkplatta ska vara typ S:t Eriks Klassik 350x350x50, 
betonggrå, eller likvärdig.
Plattor som läggs som fris och plattor som inte gränsar mot annan hårdgjord yta 
eller kantstöd ska sättas i jordfuktad betong enligt principritning DCG.
BTG3, som fris, 2 rader m 16 750 12 000

DCG.22 Beläggning av betongmarksten
BTG1, yta av betongmarksten ska vara typ: S:t Eriks Scala 210x140x70mm, 
naturgrå, eller likvärdig
Yttersta raden ska läggas som ram runt BTG1-yta med kortsidorna mot 
varandra, enligt detalj L-18-6-002
Plattor som läggs som fris och plattor som inte gränsar mot annan hårdgjord yta 
eller kantstöd ska sättas i jordfuktad betong enligt principritning DCG.
BTG1,  betongmarksten som yta m2 280 650 182 000

DCG.511 Beläggning av mattor av konstgräs
Konstgräs ska fyllas enbart med sand och förankras mot underlaget runt hela 
ytan. Gummigranulat får ej användas.
Inklusive dressand. eller likvärdig
KGR4 ska vara Royal Grass Urban 40, eller likvärdig m2 50 850 42 500

DCJ SANDYTOR
DCJ.11 Strid sand för stötdämpande ytor
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Avser strid sand, SS1 för ytor under gungor, lekställningar mm. Ska utföras med 
gungsand fraktion 1-4mm (EU-sand)
Strid sand, lagertjocklek: 400mm m2 145 600 87 000

DCJ.2 Sandyta av formbar leksand
Formbar sand ska vara av fraktion 0-2mm, tjocklek 400mm
Formbar leksand m2 20 500 10 000

DCL ÖVERBYGGNADER FÖR VEGETATIONSYTOR
DCL.11 Växtbädd typ 1 och 2, påförd jord

Text i AMA gäller med följande ändring.
Rotogräsfri jord ska användas.
Jordanalys enligt AL-metoden mg/100g lufttorr jord ska vara utförd. Protokoll ej 
äldre än tre månader ska överlämnas före planteringsarbetenas början. 
Jordförbättring utförs enligt anvisningar i jordanalysen.

Växtjord för gräsytor:
Jord ska uppfylla krav för växtbädd till gräsytor enligt AMA Anläggning 17

Mineraljord:
Massor ur grupp 12b-13b enligt tabell DC/2, AMA Anläggning 17.
Mullhalt 0-3%
Terrassen ska synas och godkännas av kontrollant, anmälan till beställare 2 
dagar före luckring.

DCL.1111 Växtbädd typ 1 med jord A
Terrassytan ska luckras till minst 200mm djup.
GR1 ska bestå av:
Växtjord: lagertjocklek 100mm m2 310 150 46 500
Mineraljord: lagertjocklek 200mm m2 310 250 77 500

DCL.243 Vältning
Växtbädd för gräsytor ska krattas och lättvältas samma dag som torvläggning 
sker.
GR1 m2 310 50 15 500

DD VEGETATIONSYTOR, SÅDD OCH PLANTERING M M
DDB SÅDD, PLANTERING M M
DDB.121 Torvläggning med odlad grästorv
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Torv ska bestå av 40% rödsvingel och 60% ängsgröe, typ SVG Extra Green, 
eller likvärdig.
Växtbädden ska vattnas innan torvläggning
Lätt vältning ska utföras efter torvläggning
Torvläggning GR1 m2 310 75 23 250

DDD FÄRDIGSTÄLLANDESKÖTSEL

Färdigställandeskötseln inkl städning ska utföras från plantering tills 
slutbesiktning är genomförd och omfatta bevattning, ogräsbekämpning, luckring, 
och gräsklippning.
Kemisk ogräsbekämpning får ej utföras och flerårigt rotogräs får ej förekomma.

Bekämpning av ohyra och skadedjur ska utföras efter samråd med beställaren.
Planteringsytor och gräsytor får ej lida brist på vatten.
Döda, eller på grund av sjukdom avlägsnade, träd och buskar skall ersättas med 
nya enligt överenskommelse med beställaren.

DDD.2 Färdigställandeskötsel av gräsyta
Avser både nyanlagt gräs som befintligt gräs som stödsåtts.
Skötsel utförs fram till slutbesiktning. Vattning, ogräsrensning och klippning av 
gräs utförs. Kemiska bekämpningsmedel får ej förekomma. Bekämpning av 
ohyra och skadedjur ska utföras efter samråd med beställaren.

DDD.21 Gräsklippning, slåtter av gräsyta
Gräs ska vara etablerat och klippt två gånger för att kunna godkännas vid 
slutbesiktning.
Gräsytor ska klippas med rotor- eller cylindergräsklippare när gräset är 75-
100mm. Högst 1/3 av gräslängden klipps bort vid varje tillfälle. Kvarliggande 
grässträngar tas bort.
Klippning runt utrustning och träd ska göras med trimmer. Klippning runt träd ska 
utföras så att trädstam ej skadas.
Gräsklippning m2 310 40 12 400

DDD.24 Vattning av gräsyta
Text i AMA gäller med följande tillägg.
Vattenmängden ska vara riklig så att växtbädden blir genomvattnad ner till minst 
150mm djup.
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Vattning av gräsyta m2 310 50 15 500
DE ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR
DEC KANTSTÖD
DEC.24 Kantstöd av betong, satta i betong med motstöd av betong

KS1, visningshöjd 12cm m 90 900 81 000
KS2, befintligt kantstöd från demontering. Visningshöjd enl markplan m 5 500 2 500

DEC.32 Kantstöd av trä för lek- och idrottsanläggning m m
Sandlådesarger ska vara enligt detaljritning 1570-L-18-6-0001
Sandlådesarg T1 och T2 ska ha visningshöjd 10cm ovan sandyta
Sandlådesarg , T1 m 15 1100 16 500
Sandlådesarg, T2 m 5 1300 6 500
Sandlådesarg T3, ska anläggas likt T1 men med visningshöjd 0cm ovan 
konstgräsyta m 15 1400 21 000

DED RÄNNDALAR OCH YTVATTENRÄNNOR
DED.12 Ränndal av betongmarkplattor

Avser BTG5 mellan ramp 1 och fasad.
Ska vara typ S:t Eriks ränndalsplatta 350x350x50 Naturgrå, eller likvärdig. m 20 1000 20 000

DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M

DEF.0
Förtillverkade enheter sammansatta av fundament, stolpe, skylt 
e d
Avser uppmärkning av handikapparkering
U20 - Handikapparkering st 1 3500 3 500

DEF.10 Fundament och stolpe för vägmärke, gatunamnskylt m m
Rörstolpe med fundament, dim 60 mm, för trafikskylt st 1 2500 2 500

DEF.13 Skylt för vägmärke, gatunamn m m
Skyltar av plåt.
Vägmärken ska ha reflektion motsvarande Engineer grade (EG) och vara av 
normalstorlek.
Handikappskylt "S11-1" st 1 1500 1 500

DEF.231 Skylt för va-anläggning
Permanenta skyltar ska sättas upp för alla brunnar.
Klammer inklusive spännare ska vara av rostfritt stål.
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DEF.2311 Skylt för brunn, avstängningsanordning m m

Skylt NB st 4 349 1 396
Skylt TB st 2 350 700
Skylt DB st 4 349 1 396

DEF.33 Fundament för stolpe e d för ljusarmaturer
Fundament enligt armaturförteckning
Utförande i jord, Cetong 180/700 för 4m stolpe st 9 2949 26 541

DEG RÄCKEN, STÄNGSEL, STAKET, PLANK M M
DEG.21 Rörräcken

Avser räcke/handledare ner för brandväg
U22: Flexi, Smekab/citylife, RAL 9005. Monteras med fundament 
(nedgrävning)enligt tillverkarens anvisningar. Enkelsidig med handledare in mot 
väg. Topp och avslut kula.
U22, Handledare m 47 2100 98 700

DEK UTRUSTNINGAR OCH UTSMYCKNINGAR
Ska monteras med fundament enligt tillverkarens anvisningar.

DEK.2 Lekutrustning
Lekutrustning ska vara av följande typer:

U7 - Släntlek, replek enligt detalj, gjuts på plats enl. detaljritning 1570-L-18-6-0003 st 2 10000 20 000
U33 – Klätterlek - Som flyttas från Lillhagsskolan, tillhandahålls av beställaren. 
Rutschkana ska placeras mot norr. Exakt placering sker på plats i samråd med 
beställare. st 1 75000 75 000

DEK.5 Skräpkorgar, askkoppar m m
U23. Papperskorg OTTO 50, Jansson och Partner, RAL 9005. med lås. 
Monteras på stolpe: Betongfundament art id: 600500 och stolpe: Stolpe 60, längd 
1500mm art.id: S60-00
U.23 st 1 5000 5 000

DEN KABELSKYDD I ANLÄGGNING
DEN.12 Kabelskydd av plaströr, plastrännor o d

Kabel ska förläggas enligt EBR KJ 41:15 typblad 6.
Rör ska vara av typen med slät  insida och förses med dragtråd, rör ska 
förläggas med långa böjar ej tvära. Installationer ska vara halogenfria.
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Ø 50 mm enligt E-handling m 260 120 31 200
Ø 110mm enligt E-handling m 130 145 18 850
Ø 50 mm enligt E-handling m 580 120 69 600
Dragtråd m 970 5 4 850

DG ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN
DGB ÅTERSTÄLLNINGSARBETEN I MARK
DGB.32 Återställande av gräsyta

Befintlig gräsmattor eller naturmark som skadads under entreprenaden ska 
besås med fröblandning 40% rödsvingel och 60% ängsgröe och fröa ska spridas 
jämnt över ytan med spridarvagn.
Ytan ska bevattnas
Återställande av gräsyta m2 200 100 20 000

G KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFÄRDIGA ELEMENT
GBC.252 Mur av betongelement kategori B vid nybyggnad

Typ S:t Eriks S:t Eriks L-stöd not-not, 4kn/m2 eller likvärdigt.
Utförs enl detaljringar 1570-L-16-6-005, 1570-L-16-6-0009 och 1570-L-16-6-0011.
Fogar mellan stödmurselementen skall fyllas med krympningskompenserat 
betongbruk C30/37.
Synliga ändar raksågas.
M1 m 11 4000 44 000
M2 m 12 3750 45 000
L-stöd vid Ramp 1 m 26 7500 195 000
L-stöd vid Ramp 3 m 10 5000 50 000

GBC.2572
Trappa av blocksteg av betongelement kategori B vid 
nybyggnad
Avser TR1 vid hus J
Mått och anläggning enl detaljritning 1570-L-16-6-0008
Blocksteg, naturgrå st 1 2500 2 500
Blocksteg, antracit st 2 3000 6 000

P
APPARATER, LEDNINGAR M M I RÖRSYSTEM ELLER 
RÖRLEDNINGSNÄT
För inkoppling på befintlig avloppsledning eller brunn krävs tillstånd från 
ledningsägaren.
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Inkoppling på befintlig vattenledning får endast utföras av ledningsägarens 
driftpersonal.
Rör som ska ingå i vattenledning ska vid leverans vara försedda med hållbara 
ändförslutningar vilka ska sitta kvar ända fram till dess att fogningen utförs.
Vattenledning ska läggas eller infodras så att den inte tillförs jord, ytvatten eller 
blir förorenad på annat sätt.
 
Vattenledning  
Hygienföreskrifter
 Efter arbetets färdigställande ska ledningen vara väl rengjord.
 Hygienföreskrifter för rengjord ledning klar att godkännas för att tas i drift.
 Verktyg och kärrhjul ska också vara tvättade i 3 % natriumhypokloritlösning. 

PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV

Läggningsyta ska vara fri från nedfallen sten eller löst material större än 32 mm.
Där rör eller rördel ansluter till anläggningsdelar grundlagda på annat sätt eller är 
stumt infästad t ex vid ingjutning i vägg, anordnas flera fogar som medger 
vinkeländring omedelbart utanför infästningen.
Rörledning som inte kringfylls omedelbart ska skyddas mot skador av 
nedfallande stenar, kyla o d.
Va-ledning i ledningsgrav
Rörläggning ska ske i torrhet.
Rör och rörmuff får inte placeras närmare brunn, korsande rörledning e d än ett 
fritt avstånd minst 0,2 m. För rörledning längs byggnadsverk, t ex husgrund, får 
fria avståndet till byggnadsdel inte understiga 0,5 m.
Krav på begränsning av deformation för spill- och dagvattenledning i 
ledningsgrav.
För riktningsavvikelse som vid provning faller inom toleransklass B respektive C 
ska värdeminskningsavdrag göras.

PBB.5 Ledning av plaströr i ledningsgrav
PBB.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör, i ledningsgrav

Plaströr ska skyddas mot långvarig solbestrålning.
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Rör, rördelar och elektrosvetsrördelar ska uppfylla och vara verifierade till nivå 1, 
vilket ska kontrolleras genom tredjepartskontroll av INSTA-CERT och vara 
märkta med Nordic Poly Mark eller tredjepartsverifierade till motsvarande nivå.
Kapning av PE-rör ska vara spånfri med typ giljotin Kojapo eller likvärdig och i rät 
vinkel mot röraxeln. Vid kapning och svarvning av rörände samt anborrning ska 
grader och skägg tas bort.
Rör och rördelar för vattenledning ska vara av dricksvattenkvalitet av PE 100 
PN16.
Rör och rördelar som fogas med elektrosvetsmuff får inte ha större toleranser än 
vad standarden för elektrosvetsmuffar medger.
 
Rördelar

T-rör, böjda rör, segmentsvetsade krokrör och andra rördelar av PE ska vara 
tillverkade på fabrik och tillverkade med metod som inte innebär reduktion av det 
nominella trycket.
Snedkapning för segmentsvetsade böjar får vara max 7,5°.
V50 m 90 5 450
Utförande enligt Normbrunn 16.
Värmerör för borrhål - Bergvärme. Samtliga horisontella ledningar i mark isoleras 
för att förhindra permafrost.
KB01,  Enl ritn - -
Ledningar för markkollektor fabrikat MuoviTech typ Turbocollektor.
PN10. Eller likvärdig.

Vertikal ledning i borrhål:

Utförande och provtryckning enligt Normbrunn 16.        
Borrhålskollektor typ Mouvitech kollektor, DN40,  Enl ritn
PE100, SDR17, PN10 eller likvärdig - -
Horisontell ledning:

Förisolerad kollektorledning typ Mouvitech INFLEX THERMAL, SDR17, PN10.
DN40, PE100, SDR17, PN10 eller likvärdig.
Ledningarna ska förläggas skarvfria.
Ledningar förläggs 800 mm under färdig mark. - -

PBB.5215
Ledning av PP-rör, standardiserade markavloppsrör, i 
ledningsgrav
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Rör och rördelar ska kontrolleras genom tredjepartskontroll av INSTA- CERT 
och vara märkta med Nordic Poly Mark eller tredjepartsverifierade till 
motsvarande nivå.
Rör ska vara släta PP-rör med homogen rörvägg.
Dim 110 mm m 100 195 19 500
Dim 160 mm m 85 265 22 525
Dim 200 mm m 75 320 24 000
Dim 315 mm m 75 490 36 750

PBB.532 Ledning av plaströr, fabrikatspecifika dränrör, i ledningsgrav
Typ DSA eller likvärdigt
för hus och magasin, Dim 110 mm m 35 195 6 825

PC

ANSLUTNINGAR, FÖRANKRINGAR, 
KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, INSPEKTION M M PÅ 
RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

PCB ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M
PCB.1 Anslutningar av va-ledningar

Anslutning ska hanteras och monteras efter tillverkarens anvisningar.
Anslutning ska ha minst samma hållfasthets- eller tryckklass som rörledning.
Anordning ska avsynas före montering varvid utvändiga och invändiga 
föroreningar ska avlägsnas.
 
 

PCB.111 Axiell anslutning av tryckledning
V50 till bef. V50 PE st 1 1500 1 500

PCB.112 Axiell anslutning av självfallsledning
Anslutning st 1 2000 2 000

PCB.122 Anslutning med anborrning, grenrör e d av självfallsledning
T-rör, D160 till bef. D225 BTG st 1 1500 1 500

PCB.131 Anslutning av självfallsledning till brunn, kammare e d
Anslutning av ny rörledning till befintlig brunn/kammare.

Anslutning till befintlig brunn eller kammare ska utföras centriskt mot brunnsmitt 
med god hydraulisk anpassning till befintlig inkommande eller utgående ledning.
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Anslutning av betong- eller plastledning ska ske med anborrning enligt typritning 
8-2010-484-4, hänvisn.nr PCB.12254:1, handling 
Handlingsförteckning_LA_VA_Mark.
D160 till bef. DRB st 4 2500 10 000
D200 till bef. DNB st 1 2600 2 600
S200 till bef. SNB st 1 2600 2 600
 
 

PCE INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING
PCE.1 Inre inspektion av ledning

Ledningssträckans totala längd, ledningsdimension och rörmaterial längs hela 
sträckan kontrolleras i samband med inspektion.
All inspektion ska dokumenteras och redovisas i inspektionsprotokoll på papper 
och i digital form.
Inspektion ska dokumenteras med:
- videoinspelning på hela sträckan,
- videoklipp på inläckage,
- stillbilder på fel av grad 3 och 4,
- stillbilder på ofta återkommande fel av lägre grad.

PCE.12 Inre inspektion av självfallsledning
TV-inspektion ska utföras av hela ledningssträckan.
Vid hinder ska TV-inspektion prövas från motsatta hållet.
Orsaken till hinder ska redovisas.
Framdrivningshastigheten vid TV-inspektion får inte överskrida 12 m/min.

Dokumentation ska utföras med hjälp av på svenska marknaden vedertaget 
rörinspektionsprogram med nedladdningsbar viewer som t ex RIP eller WinCan.
Den digitala redovisningen av TV-inspektionen ska vara kontinuerlig, i rätt följd 
och innehålla muntliga kommentarer med benämningar enligt VAV P93, 
fackmässiga iakttagelser och bedömningar.
Varje inspekterad sträcka ska protokollföras.
Alla sträckor ska dokumenteras i en följd enligt ritningsunderlaget/modeller och 
på samma lagringsmedium.
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Ritning eller modeller ska bifogas över vilka ledningssträckor, brunnar och 
kammare som är inspekterade inklusive översiktskarta i skala 1:1000.
Rengöring av ledning ska utföras i direkt anslutning till inre inspektion om inte 
annat överenskommits.
Rengöring i direkt anslutning till renovering ska om inte annat anges utföras med 
högtryckspolning och samtidig slamsugning.
Ledning ska TV-inspekteras inför slutbesiktning.
Ledning ska vid TV-inspektion vara torrlagd och ren.

Ledningsgrav ska vara helt återfylld, överbyggnad och asfaltering ska vara klar.
Inspektion ska genomföras vid tidpunkt med liten tillrinning.
S200 m 75 150 11 250
D315 m 75 150 11 250
D160 m 85 150 12 750

PCF
RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D I 
RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

PCF.1111 Spolning och desinfektion av vattenledning
Utrustning som används får endast vara avsedd för och användas till rengöring 
av dricksvattenledningar.
Vattenledning ska vara ren och kunna leverera godkänt vatten.
Täthetsprovning av vattenledning ska utföras innan ledning renspolas och 
desinficeras.
Vattenledning ska rengöras och spolas efter färdigställandet. Spolning ska 
utföras under minst ett dygn. Vägledning vid spolning och rengöring enligt VAV 
P77 (kap 5).

Före inkoppling och idrifttagande av vattenledning krävs godkänt resultat på 
kontrollanalys av vattenprov enligt ledningsägarens gränsvärde för tjänligt vatten.
Vattenprovtagning ska utföras enligt VAV P77 (kap 8).
Vattenprovtagning utförs om inte annat anges av ledningsägarens byggledare.
Prover från vattenprovtagning ska lämnas till ett av ledningsägaren anvisat 
vattenlaboratorium för analys. I analys av vattenprov ingår mikrobiologisk och 
kemisk undersökning.
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Efter underkänt bakterieprov krävs två nya godkända prov uttagna med minst ett 
dygns mellanrum. Är endast turbiditeten för hög krävs enbart ett nytt godkänt 
prov.
Vid underkänt prov ska entreprenören bekosta ny provtagning.
Desinfektion av vattenledning ska utföras enligt VAV P77 (kap 8).
Spolning och desinfektion m 90 100 9 000
Vattenprovtagning st 1 2500 2 500

PD BRUNNAR O D I MARK
PDB BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING

Betäckning ska minst vara av klass D400 enligt SS-EN 124.
Anslutning för PP- och PE-rör ska vara för rör med utvändig dimensionsserie.

PDB.111 Nedstigningsbrunn av betong, normalutförande
Dim 1000mm st 2 25000 50 000
 

PDB.22 Tillsynsbrunn av plast
Anslutning till brunn ska vara anpassad till material och rörtyp hos anslutande 
ledning.
Anslutning får inte ge upphov till bakfall eller dämning i ledning.
I asfalterade, sten- och plattbelagda ytor ska betäckning med teleskoputförande 
användas med stöd mot brunn.
Dim 400 mm st 2 7500 15 000
Med vattenlås och sandfång dim 400 mm st 4 8500 34 000

PDB.32 Rensbrunn av plast
Rensbrunn ska vara av PP.
Betäckning ska vara teleskopisk.
Rensbrunn/Spolbrunn på dränledning, dim 160 mm st 6 7500 45 000

PDB.629 Dränbrunn av plast utan vattenlås, med sandfång
Dim 400 mm, betäckning ska vara körbar teleskopbetäckning st 2 12500 25 000

PDE BRUNNAR PÅ SKYDDSRÖR FÖR KABEL
Kabelbrunn ska placeras på en bädd av makadam och vara dränerad så att 
vatten inte samlas i brunnen. Kabelskyddsrör ska avslutas inne i brunnen. 
Kabelskarv ska placeras i brunnen.
Brunnar ska vara av belastningsklass D400
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Kabelbrunn ska vara typ Uponor Knockout 1200 x 450 x 450E-nr 0663506 eller 
likvärdig st 3 16500 49 500
Kabelbrunn ska vara typ Uponor  600x500, E-nr 0663974 eller likvärdig st 2 8500 17 000
 

PDY DIVERSE BRUNNAR O D I MARK
PDY.22 Perkolationsbrunn, typ 2

Dim 400 mm, med sandfång, betäckning ska vara fyrkantig och körbar st 3 9500 28 500
PX MEDIER I VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM
PXC MEDIER I VÄRMESYSTEM
PXC.1 Värmebärare

Vatten med bergvärmesprit typ Kemetyl Bioetanol Brineol eller likvärdig för 
borrhål, bergvärme. Alkoholhalt: 28%. Blandningen ska vara färdigblandad från 
tillverkaren. Volym för installationer utomhus.
Total volym: liter 7000 0 0

YBC.3 Kontroll av rörledning m m
Vid provning och kontroll ska representant för ledningsägaren beredas tillfälle att 
närvara.
Protokoll ska upprättas av den som utfört provningen och kontroll och 
överlämnas omgående till ledningsägaren.
Resultatet från provningen och kontrollen ska omgående meddelas 
ledningsägarens projektledare eller byggledare.
Sammanställning av protokollen ska levereras till ledningsägaren i samband med 
anmälan om besiktning, senast 14 dagar före besiktningstillfället.
Betäckningar
Betäckning ska sitta stadigt och vara rengjord.

YBC.31 Kontroll av vattenledning
Anordningar för avstängning, tömning, luftning o d
Anordnings funktion ska kontrolleras inför slutbesiktning.
Ventilspindel ska vara centriskt placerad i betäckning.
Samtliga ventiler i trycksatt ledningsnät (även utanför arbetsområdet), som har 
varit stängda pga. det aktuella ledningsarbetet, ska kontrolleras att de åter har 
öppnats.

YBC.311 Tryck- och täthetskontroll av vattenledning
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Tryckledning generellt
All manövrering av inbyggda ventiler på idrifttaget ledningsnät ska utföras av 
ledningsägarens driftpersonal.

Arbete i ledningsgrav på provningssträcka är inte tillåtet under kontrollperioden.

Tryck- och täthetskontroll ska utföras under konstanta temperaturförhållanden, 
vilket för ledning i det fria kan åstadkommas enligt följande alternativ:
- Ledning övertäcks på lämpligt sätt före och under tryck- och täthetskontroll.
- Ledning i rörgrav täcks med jord, varvid fogar kan lämnas blottade.
- Ledning provas vid konstant mulet väder eller efter solens nedgång.
 
Förberedelser

Den ledningsdel som ska provtryckas ska ursköljas genom minst dubbel 
omsättning av i ledningen ingående vattenvolym, varvid vattenhastigheten ska 
överstiga 1,0 m/s.
Vid ledningar med stor dimension kan rengöring efter överenskommelse med 
ledningsägaren utföras på annat sätt om entreprenören kan påvisa likvärdig 
rengöring.
Vattenhastigheten vid fyllning av ledning för tryck- och täthetskontroll får inte 
överstiga 0,05 m/s.
 
Vattenledning
Innan provtryckning får ske mot stängd ventil eller förankrad proppning i brunn 
eller ventilkammare ska fyllning vara utförd kring brunnen eller kammaren.
Tryck- och täthetskontroll av vattenledning vid utbyggnad av ledningsnät
Tryck- och täthetskontroll sker genom proppning av ledning i den punkt vid 
vilken anslutning till trycksatt nät kommer att ske. Provtryckning får ske mot ny 
ventil.

YBC.3113
Tryck- och täthetskontroll av vattenledning av rör av PE, PP 
och PB
Om rör med högre tryckklass än PN 10 har föreskrivits av andra skäl 
(exempelvis vid val av SDR-tal, infodrade, tryckta eller borrade rör) än högt 
arbetstryck, utförs tryck- och täthetskontroll som om ledningen består av rör 
med tryckklass PN 10.
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Med ändring av VAV P78 ska provtrycket vara 1,0 x PN där PN är ledningens 
nominella tryckklass uttryckt i bar.
Provtrycket 1,0 x ledningens tryckklass ska tillämpas även om arbetstrycket är 
väsentligt lägre än ledningens nominella tryckklass om inte annat särskilt 
föreskrivs.
Provtryckning ska beräknas med avseende på längd och dimension. 
Beräkningarna ska vid begäran uppvisas för beställaren före kontroll.
Ledning m 90 100 9 000

YBC.342 Deformationskontroll av avloppsledning
Kontroll ska ske inom tre månader efter återfyllning.
Deformationskontroll m 250 100 25 000
 
 

YBC.343 Kontroll av riktningsavvikelse hos avloppsledning
Kontroll av riktningsavvikelse ska ske kontinuerligt under arbetets gång.
Kontroll av riktningsavvikelse med lutningsmätare på TV-inspektionsutrustning i 
samband med tv-inspektion för underlag vid slutbesiktning av ledningsarbete 
godkänns inte av ledningsägaren.
Vid mätning av riktningsavvikelse ska mätare eller instrument vara kalibrerad, 
rörledning vara ren eller renspolad.
Slitna mäthjul får inte användas vid längdmätning.
Slangsättningsmätare ska kalibreras inför varje inspektion.
Mätning av höjdskillnaden mellan brunnar ska utföras vid kontroll av 
ledningslutning.
Start- och slutpunkt ska vara noggrant avvägda.
Resultat redovisas i PDF-format i utskrivet protokoll och grafiskt på profilritning i 
längd- och höjdskala som på arbetsritning, alternativt i skala L=1:200, H=1:10.
TV-inspektion m 250 150 37 500
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Projektnamn Projektnr Uppdrags nr Datum

Slättgårdsskolan 1570 10281877 157001-4526  2019-09-20
Status Handläggare Total

Förfrågningsunderlag M. Hallgren 7 352 062
Kod Text Enhet Mängd á-pris Belopp

Upprättas enligt SISAB:s CAD-anvisningar.
YCE.111 Underlag för relationshandlingar för väg, plan o d

Underlag för relationshandling - - - -
YCE.12 Underlag för relationshandlingar för rörledningssystem

 
Underlag för relationshandling - - - -

YCE.4 Underlag för relationshandlingar för grundläggning av hus
 
Underlag för relationshandling - - - -
 
 

YCQ.1121 Kontrollplaner för rörledningar i ledningsnät
En kontrollplan ska utarbetas för kvalitetssäkring av varje rörläggningsmetod.
Kontrollplanen ska lämnas till och godkännas av beställaren.
I kontrollplanen ska minst följande ingå:

-Svetsskarvar
-Lutning på självfallsledningar
-Anslutningar
-Tätehet
-Nivå
-Ledningsbäd och kringfyllning
Kontrollplan - - - 10 000
 
 


