Projektnamn

Projektnr

Uppdrags nr

Datum

Slattgardsskolan 1570

10281877

1570014526

2019-09-20

Status

Handlaggare

Total

Kompletterande férfragningsunderlag enligt PM2 2020-03-23

M. Hallgren
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Belopp

Denna tekniska beskrivning ansluter till AMA VVS-Kyl 16 och AMA
Anlaggning 17

FORARBETEN, HIALPARBETEN,
SANERINGSARBETEN, FLYTTNING, DEMONTERING,
RIVNING, ROJNING M M

BBB

UTFORDA UNDERSOKNINGAR O D

Markteknisk undersékningsrapport och PM-geoteknik har utférts av
Rambdll och ar daterade 2017-12-29.

For markteknisk undersokningsrapport se bilaga1, for PM-geoteknik
se bilaga 2.

BBB.11

Topografiska forhallanden

Topografin inom omradet varierar mellan cirka +40,6 till +49,1. Nivan
ar hogst i norddstra delen av omradet och sluttar generellt i
sydsydvastlig riktning

Koordinatsystem:
Plan: Sweref 99 18 00
Ho6jd: RH 2000

BBB.12

Jordmans- och vegetationsforhallanden

Omradet bestar idag av hardgjord skolgard som omgardas av
skolbyggnader, gronomréden och gangvéagar.

BBB.131

Geotekniska forhallanden i jord

Omradet utgors enligt SGUs jordartskarta av glacial lera
(Sverigesgeologiska undersokning, SGU). Intill finns omraden av
urberg med ytlager av tunt/osammanhangande moran samt omraden
med sandig moran.
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De geotekniska undersokningarna visar att de geotekniska
forhallandena bestar av fylining, torrskorpelera, lera med
torrskorpekaraktar ovan friktionsjord. Utférda geotekniska
undersokningar redovisas i den marktekniskaundersdknings-
rapporten, MUR se bilaga1.

Utférda undersokningar visar éverst ett lager fylining med cirka 1-1,5
meters maktighet. Fyliningen vilar pa torrskorpelera och lera med
torrskorpekaraktar med varierande maktighet i omradet fran cirka 0,5
m till 2,2 m. Torrskorpelerlagrets maktighet ar som storst vid borrhal
17R03, 17R06 samt 17R12. Lerlagret underlagras av friktionsjord.

Borrhal 17R03 och 17R12 underlagras torrskorpelaran med ett lager
lera 6ver friktionsjorden. Lerlagret har en maktighet pa cirka 0,6 m vid
17R03 respektive 0,2 m vid 17R12, se bilaga3.

BBB.3

Befintliga anlaggningar m m

| omradet finns idag skolbyggnader samt temporara moduler. Utéver
de befintliga byggnaderna finns konstruktioner i form av lekutrustning
for rastverksamhet. Vagar och GC-vagar omsluter omradet.

BBB.32

Befintliga ledningar, kablar m m

Befintliga markledningar som kan paverka arbetenas genomférande
forekommer inom arbetsomradet.

Ledningars lagen ar endast ungefarligt angivna och redovisas pa
ritningar 1570-R-51-1-0002

Det aligger entreprendren att séka kontakt med ledningsagare innan
arbetena paborjas for exakt lokalisering och utmarkning av ledningar.
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Drift av befintliga ledningar kravs under byggtiden till dess att nya kan
driftsattas.
Aldre sjalvfallslednignar ska férutsattas lécka ut vatten.
Entreprendren ar ensam ansvarig for sin skadegorelse pa kablar och
ledningar.
BBC UNDERSOKNINGAR O D
Anbudsgivaren skall genom besok pa plats, férvissa sig om
arbetsomradets beskaffenhet och atkomlighet.
BBC.17 Inventering av skaderisker
Fore arbetenas paboérjande ska syn utféras - - - 2500
BBC.32 Undersokningar av ledningar, kablar m m
Befintlig ledning till viken anslutning av ny ledning ska ske,
kontrolleras i anslutningspunkt med avseende pa hdjd och plan innan
arbetet paborijas.
| god tid innan schaktningsarbetenas pabérjande ska kontakt med
berdrda ledningsagare for faststallande av befintliga ledningars
verkliga lage tas.
Pa arbetsplatsen ska finnas gallande handlingar som visar lagen och
dimensioner for befintliga ledningar inom och i anslutning till
arbetsomradet finnas.
En befintlig vattenledning férser en paviljong som rivs med vatten, se
rithing 1570-L-39-1-0002 for paviliongens lage. Den ledningen ska
lokaliseras och tas ur drift fére byggnation av ny byggnad.
Undersokning ledningar - - - 5000
Unders6kning befintlig vattenledning - - - 5000
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HJALPARBETEN, TILLFALLIGA ANORDNINGAR OCH
BC ATGARDER M M
BCB HJALPARBETEN | ANLAGGNING
BCB.1 Hantering av vatten
Erforderlig pumpning och avledning av yt- och markvatten skall inga i
arbetet. Vid avledning av lansvatten skall atgarder vidtas for effektiv
avskilining av sand, slam och eventuell olja innan vattnet slapps ut i
allmanna ledningar och diken.
Vid misstanke om férorenat lanshallningsvatten skall detta omedelbart
anmalas till bestallaren.
BCB.133 Tillfallig grundvattensankning med pumpgropar o d
Sankning av grundvattennivd med pumpgrop - - - 10000
BCB.14 Tillfallig avledning av vatten fran byggproduktion

Vatten ska avledas for att forhindra vattensamlingar inom
arbetsomrade, erosion, upptryckning, uppluckring och uppmjukning
av schaktbotten m m. Lanshallnings-, spol- och processvatten far inte
infiltreras i mark, slappas ut i diken.

Vatten, som ska avledas till avloppssystem, ska avskiljas fran slam,
sand och olja.

Entreprenér ska redovisa metod for vattenavledning.

Schakter ska skyddas mot tillrinnande yt- och grundvatten.
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Aldre ledningar lacker ut vatten och darfor férutsatts kalkylmassigt att
avledning av vatten erfordras aven éver grundvattennivan.
Lanshallning ska ske fran pumpgropar under schaktbotten.

Lanshallning far enbart ske till motsvarande ledning dvs spill till spill
och dagvatten till dagvatten och i samrdd med bestallare.

Vid avledning av lansvatten ska erforderliga atgarder vidtas for att
avskilja sand och slam innan vatten slapps ut i kommunens ledningar.
Miljo- och Halsas krav vid pa provtagning och partikelavskilining av
lanshallningsvatten ska foljas. Oaktsamhet medfor skyldighet att
rensa och spola nyttjat avlopp.

Tillfallig avledning av vatten fran byggproduktion

10000

BCB.2

Tillfalliga atgarder pa angransande byggnad eller
anlaggning

BCB.3

Tillfalliga atgarder for skydd m m av ledning och
kabel

Befintliga ledningar ska vara i drift under hela entreprenadtiden eller
tils nya, permanenta ledningar har tagits i bruk. Ledningsagare kan i
vissa fall medge undantag fran detta. Sadant undantag ska vara
skriftligt for att kunna aberopas.

Upplag, bodar och dylikt far inte anordnas eller stallas upp pa sadant
satt att tilltrade till brandposter, avstangningsanordningar, brunnar
(betackningar), serviceskap, inspektionsluckor och liknande ddljs
eller blockeras.

BCB.31

Atgard for rorledning i mark

Lage for vatten- och avloppsledning inklusive anordningar framgar av
VA-planer. Befintliga brunnar och VA-ledningar till vilka anslutning av
ny ledning ska utféras, ska kontrollavvagas.
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Roérledningar ska hangas upp.
Vid risk for frysning ska vattenledning isoleras om den frilaggs eller
om den under en langre period far en fylinadshéjd mindre an 1,7 m.
Isoleringen ska utformas sa att isoleringsférmagan inte nedsatts pa
grund av regn, markfukt eller annat.
Ledningsagare ska kontaktas i god tid for att samrada om korsningar
av trycksatta ledningar.
Fylining for ledningsbadd, kringfylining och aterfylining for berord
ledning ska utféras i samband med att atgard for aktuell ledning
avslutas. Upphangning av rorledningar ska utféras.
Vattenavstangningar ska goras i samrad med abonnent,
raddningstjanst och ledningsagaren.
Avstangningar utférs av ledningsagarens driftpersonal.
Korsning v 30°-90° st 5 1500 7500
Korsning v <30° m 10 700 7000
BCB.32 Atgard fér el- och telekablar o d i mark
Korsning v 30°-90° st 5 1500 7500
Korsning v <30° m 10 700 7000
Tillfalliga skydd av mark, vegetation, matpunkt,
BCB.4 gransmarkering m m
Vegetationsytor inom och utanfér arbetsomradet ska ej tas i ansprak
for bodar, tillfalliga upplag, byggvagar och dyl.
Vite for befintlig vegetation anges i AF-del.
BCB.412 Skyddsinhagnad av trad
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Befintliga trad markerade pa ritning ska bevaras och skyddas under

entreprenadtiden.

Skydd ska utféras av minst 4 sektioner ca 2 m héga och ca 2 m

breda stangsel, typ byggstangsel. Skydd placeras enligt ritningar eller

minst 2,5m fran tradkronans yttermatt (droppzon). Tva bildack

placeras pa insidan av varje grind som stétdampare mot stammen.

Stangselsektionerna hakas i varandra. Spikning i trad far ej

forekomma. Sarskild aktsamhet ska iakttas i narheten av tradens

krona.

Skydd av trad st 7 2500 17500
BCB.413 Skyddsinhagnad av vegetationsytor

Befintlig naturmark markerad pa ritning ska skyddas under

entreprenadtiden. Skydd ska utféras av 2m hdga och ca 2m breda

stangsel. Stangselsektionerna hakas i varandra. Sarskild aktsamhet

ska iaktas i narheten av tradens kronor.

Skydd av bef naturmark m 50 225 11250
BCB.414 Skyddsinhdagnad av arbetsomrade

Inhdgnad av etableringsomrade och materialupplag.

Troax hojd 2 m eller likvardigt. m 350 225 78750
BCB.6 Skyddsatgarder vid arbete i fororenade omraden

Vid patraffande av férorening ska bestallaren omgaende kontaktas for

beslut om atgard.
BCB.7 Atgird for allmén trafik
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Entreprendren skall svara for underhallet av i entreprenaden ingaende
vagar till dess att slutbesiktning har skett och godkannande har
erhallits. Entreprenéren skall underhalla tillfalliga vagar.

Entreprendren skall samrada med bestallaren betraffande
vagvisningar, avstangningar och tillganglighet under byggtiden.
Erforderliga skyddsatgarder skall vidtas for gang- och cykeltrafikanter
inom arbetsomradet.

Ledningsgravar och andra schakter skall utmarkas med
skyddsstangsel och racken, till skydd for trafikanter och fotgangare.

Innan atgard vidtas, som innebar inskrankning av trafik, skall
erforderliga tillstand ha erhallits och eventuell lokal trafikféreskrift
foreligga.

Foljande féreskrifter skall tillampas:

Vagverkets regler for sakerhet vid vagarbete och transporter (IFS
2009:4) samt AFS 1999:3, andrad genom AFS 2000:24.

Tillfalliga anordningar som utgér inskrankningar av trafiken skall
avlagsnas utan dréjsmal nar arbetena s medger.

BCB.71

Atgard fér vigtrafik

Tillfalliga anordningar under byggnadstiden skall dimensioneras av
entreprendren med utgangspunkt fran den radande trafiksituationen
och forekommande laster.

For angreppspunkter i gatumark eller annat trafikerat omrade skall
entreprendren uppréatta trafikanordningsritning som visar varnings-
och avstangningsanordningar samt trafikforingen forbi arbetsplatsen.
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BCB.711 Tillfallig vag, plan o d

Tillfallig vag eller plan far ej anlaggas annat an efter sarskild

Overenskommelse med bestallaren. - - - 10000
BCB.713 Tillfallig vagtrafikanordning

Ledningsgravar och andra schakter skall utmarkas med racken till

skydd for trafikanter och fotgangare.

Entreprendren skall svara for alla tillfélliga skyltningar, malningar och

avstangningar.

Om utférandet ar av sadan beskaffenhet att trafiksakerheten

aventyras kan bestallaren avbryta arbetet och pa entreprendrens

bekostnad lata utféra nédvandiga anordningar.

Entreprendren svarar for alla tilifalliga skyltningar, malningar och

avstangningar. - - - 10000
BCB.81 Tillfalliga va-anordningar

Tillfalliga omkopplingar och pumpningar ska utforas.

VA-forsérjning ska upprattas kontinuerligt under hela

entreprenadtiden.

Vattenavstangningar och tillfalliga anordningar ska utféras i samrad

med ledningsagare for godkannande.
BCB.811 Tillfalliga anordningar for vattenférsorjning

Tillfallig proppning for urkoppling av del av idrifttaget nat (befintligt nat

under tryck) vid évertagande av arbetsomrade ska utféras efter

samrad med ledningsagaren.

Ledningsagare ska medelas minst fem arbetsdagar fére planerad

vattenavstangning.

Tillfalliga anordningar for vattenférsorjning - - - 5000

9(50)



S

Projektnamn

Projektnr

Uppdrags nr

Datum

Slattgardsskolan 1570

10281877

1570014526

2019-09-20

Status

Handlaggare

Total

SISAB

Kompletterande férfragningsunderlag enligt PM2 2020-03-23

M. Hallgren

7321466

Kod

Text

Enhet

Mangd

a-pris

Belopp

BCB.812

Tillfalliga anordningar for avliopp

Tillfalliga anordningar for aviopp

5000

BEB

FLYTTNING

BEB.14

Flyttning av utrustningar och utsmyckningar

Samtliga delar ska medfélja vid flyttningen, ev skadade
markfundament ersatts med nya.

Utrustningen som riskerar att skadas vid flytt, ska férst monteras
isar.

Om utrustning mellanlagras, innan atermontering eller placering pa ny
plats, ska den gora det pa ett satt som ej skadar utrustningen.

Ny placering enligt utrustningsplaner

U34 - Cykeltak inklusive losa cykelstall

U30 - Soffor, och U38 forvaringslada. Utrustningen flyttas och
atermonteras i annan entreprenad.

st

10000

20000

BEC

DEMONTERING

BEC.143

Demontering av mur, trappao d

Befintliga trappa markerad pa markplaneringsplan ska demonteras
och justeras.

Trappa kladd med natursten

10

500

5000

BEC.1584

Demontering av utrustningar och utsmyckningar
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Samtliga delar ska medfdlja vid flyttningen, ev skadade
markfundament ersatts med nya.

Utrustningen som riskerar att skadas vid flytt, ska forst monteras
isar.

Demonterad utrustning tillfaller bestallaren och ska atermonteras i
nasta etapp. Mellanlagring ska géras pa ett satt som ej skadar
utrustningen.

Basketkorgar, inklusive fundament

st

1500

3000

Linbana inklusive plattform

st

3000

3000

BED

RIVNING

BED.1111

Rivning av hel rorledning

Rivning av spillvattenledning S225

50

200

10000

Rivning av dagvattenledning D225

90

200

18000

BED.1112

Rivning av del av rorledning

Rivning av dagvattenbrunn

st

1000

3000

Rivning av nedstigningsbrunn

st

1000

5000

BED.12141

Rivning av bitumenbundna lager, hela lagertjockleken

Asfalt med mer an 1000mg 16PAH/ kg asfalt ska klassas som farligt
avfall. Prover ska tas pa asfaltytor som rivs.

For anbudet ska antas

Rivning av belaggning, tjocklek 40-70mm 782+

1200

70

84000

Atgard for erhallande av skarp avgransning

150

80

12000

Massor som av fororeningsskal behdver behandlas eller deponeras

ton

—_

2500

2500
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BED.12148

Rivning, frasning av diverse bitumenbundna
konstruktioner

Frasning av asfalt, tiocklek 30mm

300

150

45000

Atgard for erhallande av skarp avgransning

100

80

8000

BED.1431

Rivning av mur

Avser rivning av platsgjuten ramp och stddmur mellan fasad och
befintlig trappa som ska lagas. Rampen mater cirka 1,3m i bredd,
muren mater ca 0,2m i bredd

Platsgjuten ramp och mur i betong.

10

1000

10000

BED.1432

Rivning av trappa

Avser rivning platsgjuten ramp invid befintlig fasad.

Rivning av platsgjuten ramp

20

750

15000

BED.1503

Rivning av enheter bestaende av stiangsel, staket,
racke med fundament, stolpe e d

Rivning av trasarg

60

150

9000

Rivning av inspringningsskydd vid linbana

3

25

100

2500

Rivning av planteringsskydd i tra

25

100

2500

BED.154

Rivning av belysningsstolpe

Rivning enligt E-handling

Belysningsmast

st

500

500

Belysningsstolpe

st

1000

4000

BED.157

Rivning av kantstod

Rivning av betongkantstod

300

7500

BED.1584

Rivning av utrustningar och utsmyckningar

Markgaller

st

500

1000

Bankar

st

500

1000

12(50)



Projektnamn

Projektnr

Uppdrags nr

Datum

Slattgardsskolan 1570

10281877

1570014526

2019-09-20

Status

Handlaggare

Total

Kompletterande férfragningsunderlag enligt PM2 2020-03-23

M. Hallgren

7321466

Text

Enhet

Mangd

a-pris

Belopp

Bollvagg

st

1000

1000

BEE

HALTAGNING

BEE.231

Haltagning i befintlig ledningsanlaggning

Haltagning i befintlig DRB fér ny ledning, d=160 mm, t=100 mm

st

3500

21000

Haltagning i befintlig SNB for ny ledning, d=200 mm, t=100 mm

st

4500

4500

Haltagning i befintlig DNB for ny ledning, d=200 mm, t=100 mm

st

4500

4500

BF

TRADFALLNING, ROJNING M M

BFB.2

Fallning av enstaka trad

Stamdiameter 300 - 400 mm

st

3000

9000

BFD.13

Stubbrytning inom omrade for sammansatt markyta
och vegetationsyta

Diameter 300-400mm

st

1500

4500

BFE.31

Borttagning av markvegetation och jordman inom
omrade for sammansatt markyta och vegetationsyta,
kulturmark

Borttagning av markvegetation for markarbeten, tjocklek 100 mm, Fall
B

600

1800

BJ

GEODETISKA MATNINGSARBETEN

BJB

GEODETISKA MATNINGSARBETEN FOR
ANLAGGNING OCH FOR GRUNDLAGGNING AV HUS

Entreprendren ska utféra all inmatning for upprattande av
relationshandlingar.

Vid matning ska stadens geodetiska referenssystem Sweref 99 18 00
och referenssystem for hojd RH2000 anvandas.

BJB.2

Inmatning
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Detaljmatning i plan och hojd ska utforas enligt HMK-Ge:D, Handbok
till Matningskungorelsen Geodesi, Detaljmatning.

Inmatning av ledning, kabel m m

Entreprendren ska ansvara for att ledningar och kablar blir inmatta.

Va-ledningar i ledningsgrav, schaktgrop och skyddsledningar

Vattenledning med tillhérande anslutningar och anordningar samt
avloppsserviser och servisanslutningar pa sjalvfallsledning ska matas
in innan overfylining sker.

Sjalvfallsledning ska matas in efter dverfylining.

Entreprendren utfér och bekostar inmatning av allman va-ledning och
skyddsledning i ledningsgrav och schaktgrop fér upprattande av
underlag for relationshandlingar.

Nivamatning vid kontroll av lednings profil fér sjalvfallsledning och
nivakontroll av brunn

Avvagning for nivakontroll ska ske i brunnskant vid ledningens start
och slut.

Vid nivakontroll av avloppsledning ska den som ar ansvarig for
nivamatningen aven ansvara for uppmatning av hojdskillnaden mellan
ledningsande i uppstroms respektive nedstroms beldgen brunn.

Inmatning ledningar

15000

BJB.3

Utsattning

Entreprendren utfor den utsattning som kravs for anlaggningens
utférande samt ansvarar ensam for riktigheten.
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Utsattning och utmarkning av befintliga ledningar och kablar ska
utféras innan schaktningsarbeten paboérjas. For utsattning och
utmarkering ska lednings- och kabelagare kontaktas.
BJB.36 Utsattning for ledning, kabel m m
Utsattning ledningar - - - 15000
TERRASSERING, PALNING, MARKFORSTARKNING,
C LAGER | MARKM M
Overblivna massor ska avlagsnas.
Arbeten ska bedrivas sa att grans- och riktvarden for
markyvibrationer, luftstétvagor, buller och damm inte dverskrids (SS
25210 och SS 25211).
Arbete ska bedrivas sa att skada inte uppstar pa befintliga byggnader,
anlaggningar, utrustningar och pa i efterhand fardigstallda byggnads-
och anlaggningsdelar, till exempel nygjutna konstruktioner.
CB SCHAKT
CBB JORDSCHAKT

Schaktmassor ska, for att minimera skatt pa avfall och deponi,
separeras sa att bundna lager, kasserat rérmaterial och dylikt inte
sammanblandas med obundna jordmassor. Deponiskatt pa
osorterade massor ersatts inte.

Schakt narmare befintlig kabel eller ledning an 1 m ska ske med
handschakt.

Frilagda kablar ska skyddas mot averkan enligt ledningsagarens
anvisningar.
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Vid jordschaktning narmare an 5m fran vegetation som ska bevaras,
ska stor forsiktighet iakttas sé att rotter ej skadas.
Sar som uppkommer pa rotter ska behandlas. Grova rotter med
diameter 30mm sagas och smalare rétter ska skaras av till ett rent
snitt.
Jordschakt kategori C for vag, plan o d samt
CBB.113 sammansatt yta
Fall A m° 5 300 1500
FallB m° 370 495 183150
CBB.14 Jordschakt for vegetationsyta
Schakt for skelettjord ingar under CBB.113 - - - -
CBB.2 Jordschakt for byggnad
Ska utforas enligt K-handlingar
Jordschakt for grundlaggning av byggnad,
CBB.21 terrassering
Avser jordschakt for byggnad enligt K-handling.
For skolbyggnad, Fall B m> 720 400 288000
Jordschakt for grundlaggning av byggnad,
CBB.22 detaljschaktning
Avser jordschakt for byggnad enligt K-handling.
Detaljschaktning fér hus J, Fall B m> 24 695 16680
CBB.311 Jordschakt for va-ledning o d

Schakt ska skyddas mot tillrinnande yt- och grundvatten.

Innan schaktnings- eller borrningsarbete paborjas ska entreprentren

inforskaffa aktuella samlings- och ledningskartor fran ledningsagarna.
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Schaktning ska utféras sa att slanterosion, bottenupptryckning eller

uppluckring av botten inte intraffar. Om upptryckning eller uppluckring

ager rum eller om oférutsedd forstarkningsatgard erfordras anmals

detta omedelbart till bestallaren for beslut om atgard.

| de fall frilaggning av ror eller tjalning och paféljande upptining i schakt

kan férorsaka skada pa befintlig ledning ska denna skyddas mot

frysning.

Markyta narmast gravkant ska hallas fri fran alla slags massor till en

bredd av minst 0,7 m.

Ledningsgrav ska schaktas med erforderlig breddokning och

fordjupning for brunnar, ventiler och andra anordningar sa att ledning

och brunnar o d kan utféras pa avsett vis.

Fardigschaktad gravbotten ska vara aviamnad och utan gropar, fri

fran sten och I6st material.

Schakt invid befintlig ledning eller brunn ska utféras sa att ensidigt

jordtryck inte uppkommer.

Schaktning inklusive schaktning for ledningsbadd ska utféras enligt

principritning CBB.311:1.
CBB.3111 Jordschakt for va-ledning

VA-ledning, Fall B m° 1100 410 451000
CBB.3112 Jordschakt for dranledning

Fall B m° 65 420 27300
CBB.313 Jordschakt for varmeledning o d
CBB.32 Jordschakt for el- och telekabel o d

Enligt anvisningar i EBR KJ 41:15 typblad 6 markklass 2.
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a-pris

Belopp

FallB

200

420

84000

Separat ledningsgrav med schaktarea <1,0m? Fall B

145

250

36250

CBB.54

Jordschakt for mur, trappao d

FallB

40

695

27800

CBB.712

Avtackning av bergyta, befintlig sprangbotten

CBB.86

Forschakt for inmatning

Befintliga ledningar vid anslutningspunkter ska framschaktas for
kontroll av plan och héjdlage, dimension, rortyp och beskaffenhet.

Schaktning for kontroll av plan- och héjdlage hos befintlig ledning ska
utféras i sa god tid att inmatning och redovisning till bestallaren kan
ske och tid ges for att utféra eventuella andringar av arbetsritning
innan brunn bestalls, rorlaggning pabdrjas eller annat arbete hindras.

Férschakt fér inmatning, fall B

20

500

10000

CBF

BERGBORRNING

Anlaggningen for borrhal och ledningar ska i sin helhet utféras enligt
Normbrunn 16.

Borrfoéretag ska vara vara certifierat och medlem i Svenska
brunnsborrares branschorganisation eller likvardig organisation.

CBF.2

Borrning av borrhal i berg

Energilager
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Ett energilager ska anordnas for kylanlaggning/varmepump, Hus J.
Gallande myndighetskrav betraffande energibrunnar ska uppfyllas,
dock ska minimikrav for stalinfodring och tatning mot berg och mark
utféras enligt Normbrunn 16.

Odexborrning enligt Normbrunn 16.

Borrhalen férses med 2-rérs kollektorslangar som dras in i
byggnaden.

Borrhal forses med borrhalstopp enligt Normbrunn16.
Provtryckning enligt Normbrunn 16. Erforderlig driftfylining.
Schaktning/aterstalining av mark skall inga.

Borrhal 1-12

Borrhal, dimension 115mm djup 250 m/st

st

12

49246

590952

Foderror, stalinfodring langd 5 meter per borrhal

60

600

36000

Borrhélstopp

st

12

300

3600

Koéldbérare :

Vatten med 28% Bioetanol. Aktiv kollektorlangd, totalt

7000

12

84000

CC

PALNING

CCD.22

Borrning av stalrorspalar, borrpalar

Enligt K-handling 1570-K-FS-GH-01

Borrning av stélrérspalar 4 m inklusive skarv

st

102

5339

544578

Borrning av stalrérspalar 6 m inklusive skarv

st

40

7280

291200

Borrning av stéalrérspalar 8 m inklusive skarv

st

40

9021

360840

Borrning av stalrérspalar 10 m inklusive skarv

st

21

10989

230769

CE

FYLLNING, LAGER | MARKM M
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Fylining kategori C med jord- och krossmaterial for
CEB.1123 vag, plan o d samt sammansatt yta
Fall A m° 5 300 1500
CEB.2 Fyllning for byggnad, golvo d
Fyllning med krossmaterial for grundlaggning av
CEB.212 byggnad
Fall B m° 2 550 1100
CEB.22 Fyllning under fribarande golv
Fylining med grus eller krossmaterial av grus for
CEB.422 grundlaggning av mur, trappa m m
Fall B m° 10 796 7960
CEB.51 Fyllning mot byggnad
FallB m° 30 695 20850
CEB.81 Fyllning efter forschakt
Fylning efter forschakt, Fall B m> 20 550 11000
CEC FYLLNING FOR LEDNING, MAGASIN M M
CEC.211 Ledningsbadd for va-ledning o d
Ledningsbadds Overyta ska planeras sa att ledning med tilhérande
anordningar, brunn, brandpost, ventil o d, kan placeras i ratt ldge med
anliggning mot badd.
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Belopp

Ledningsbadd ska utféras med manggraderat material.Storsta
kornstorlek far vara 32 mm med undantag fér skarpkantat material
som inte far vara stoérre an 22 mm i badd for plastledning eller ledning
med ett korrosionsskydd av polyeten >2,5 mm.

Urgravning ska ske under rérmuffar o d.

Foreligger frysrisk innan rérlaggning ska ledningsbadden skyddas
mot frysning.

Packning

Ledningsbadd ska packas fore rérlaggning enligt tabell CE/4 AMA
Anlaggning, dock med halva antalet angivna éverfarter. Packning av
ledningsbadd fére rorlaggning far inte ersattas med indirekt packning i
stddpackningszonen av kringfyliningen.

CEC.2111

Ledningsbadd for va-ledning

Tjocklek 150mm

180

150

27000

CEC.2112

Ledningsbadd for dranledning

Dran for hus, tjocklek 150mm

40

150

6000

CEC.22

Ledningsbadd for el- och telekabel o d

Ledningsbadd for el-och telekabel o d skall uppfylla krav och utféras
enligt EBR-standard KJ 41:15 typblad 6 markklass 2.

Tjocklek 100mm

270

100

27000

CEC.311

Kringfyllning for va-ledning o d

Eventuell uppallning av ledning ska tas bort i samband med fyllningen.
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And- och sidtippning direkt fran lastbil &r inte tillatet. Kringfylining ska
lyftas ned med gravmaskin och arbetet foljas av rorlaggare.
Anlaggning
Storsta kornstorlek far vara 32 mm med undantag for skarpkantat
material som inte far vara storre an 22 mm i kringfyllning for
plastledning eller ledning med ett korrosionsskydd av polyeten >2,5
mm.
Enstaka partiklar med storsta kornstorlek 63 mm far dock férekomma
jamnt férdelade i kringfyliningen pa ett avstand av minst 0,15 m fran
rorledning, detta géller dock inte strukturvaggsror av PVC och PP
med vaggtjocklek <2 mm eller korrosionsskyddad ledning.
Understoppning
Understoppning ska utféras mot rorets undre kvartscirkel utmed hela
rorets langd sa att en jamn férdelning och utbredning av
upplagstrycket erhalls mellan ror och underlag.
Understoppning ska utféras med samma material och packningsgrad
som for ledningsbadd. Vid understoppningen far ledningens lage inte
rubbas.
CEC.3111 Kringfyllning for va-ledning
VA- ledning, Fall B m° 330 550 181500
CEC.3112 Kringfyllning for dranledning
Fall B m° 20 550 11000
CEC.32 Kringfyllning for el- och telekabel o d
et —  EBRKJ4145.
Kringfyllning ska utféras enligt EBR KJ41:15 typblad 6 markklass 2.
FallB m° 75 550 41250
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CEC.4111 Resterande fyllning for va-ledning

Stenar med stérsta storlek 100 mm far inga jamnt férdelade i

fyliningen.

Sprangsten och block far inte forekomma i resterande fylining.

Under hardgjord yta ska resterande fylining utféras med material av

samma typ som i underbyggnaden for hardgjord yta.

Under hardgjord yta ska resterande fylining packas enligt tabell CE/4

AMA Anlaggning.

VA-ledning Fall B m° 800 510 408000
CEC.42 Resterande fyllning for el- och telekabel o d

Enligt anvisningar i EBR KJ 41:15.

Fall B m° 120 510 61200

DRANERANDE LAGER OCH KAPILLARBRYTANDE
CEF LAGER

Dranerande lager av sand, grus eller krossmaterial i
CEF.1112 underbyggnad for vag, plan o d

Avser draneringslager under ny formbar sand och stridsand, tj=

200mm

FallB m° 35 1000 35000
CEF.2 Dranerande och kapillarbrytande lager

Dranerande och kapillarbrytande lager av singel eller
CEF.2111 makadam under byggnad

Makadam, tjocklek 200 mm, Fall B m’ 250 1100 275000
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Dranerande och kapillarbrytande lager av singel eller
CEF.2112 makadam mot byggnad
Makadam, Fall B m° 10 1200 12000
MARKOVERBYGGNADER,
D ANLAGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M
LAGER AV GEOSYNTET, CELLPLAST, MINERALULL,
DB STALM M
Materialskiljande lager av geotextil under fylining for
DBB.3116 byggnad
Ska vara enl K-handling
Materialskiljande lager av geotextil kring
DBB.31213 ledningsbadd och kringfyllning i ledningsgrav i jord
Geotextil bruksklass N3 m* 750 30 22500
Materialskiljande lager av geotextil under
DBB.3131 overbyggnad for vag, plan o d
Avser ytor BS och SS1, geotextil mellan sandytor och draneringslager
Geotextil, bruksklass N3 m? 180 30 5400
Avser 6vriga ytor med geotextil under éverbyggnad, A3, A4, A5, G
och SS2-ytor.
Geotextil, bruksklass N3 m° 220 30 6600
DBG LAGER AV SKIVOR ELLER BLOCK AV CELLPLAST
Horisontal termisk isolering med isolerskivor av
DBG.11211 rorledning i mark
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Tjocklek 50mm, Bredd 60cm 6ver vattenledning m? 3 500 1500
DBG.2241 Dranerande lager av skivor under byggnad
Ska vara enligt K-handlingar.
DC MARKOVERBYGGNADER M M
| AMA utgar foliande text:
"For klassificering av material med hansyn till kornstorlek ska SS-EN
ISO 14688-1 och SS-EN ISO 14688-2 tillampas."
Den ersatts med:
For klassificering av material med hansyn till kornstorlek ska SS-EN
ISO 14688-1, utgava 1, 2002 och SS-EN ISO 14688-2:2004 tillampas.
Bilaga AMA Klassificering och benamning av berg och jord ar i
Overensstammelse med SS-EN ISO 14688-1, utgava 1, 2002, och SS-
EN I1ISO 14688-2:2004.
Hojdtoleranser vid entréer ar £ 2mm.
OBUNDNA OVERBYGGNADSLAGER FOR VAG, PLAN
DCB oD
Krav pa materialets egenskaper enligt SS-EN 13242 och SS-EN
13285
Forstarkningslager kategori B till overbyggnad med
flexibel konstruktion och med bitumenbundet
DCB.212 slitlager, betongmarkplattor m m
Forstarkningslager for A3-yta
Lagertjocklek: 250mm, Fall B m> 15 550 8250
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Forstarkningslager kategori C till 6verbyggnad med
flexibel konstruktion och med bitumenbundet
DCB.213 slitlager, betongmarkplattor m m
Forstarkningslager for A4, BTG1-3, KGR1-4- ytor.
Lagertjocklek A4: 280mm m> 45 550 24750
Lagertjocklek BTG 1-2: 220mm m> 65 550 35750
Lagertjocklek BTG3: 240mm m° 20 550 11000
Lagertjocklek KGR4: 150mm m° 10 550 5500
DCB.3 Obundet barlager for vag, plan o d
DCB.312 Obundet barlager kategori B till belagda ytor
Avser A2 och A3-ytor
Lagertjocklek 80 mm m? 310 100 31000
DCB.313 Obundet barlager kategori C till belagda ytor
Avser A1, A4, BTG1-3, KGR1-4 -ytor
Lagertjocklek A1, A4, BTG1-3: 80mm m? 800 100 80000
Lagertjocklek KGR1-3:100mm m? 50 120 6000
Justeringslager av obundet barlagermaterial kategori
DCB.552 B till belagda ytor
Justeringlager till A2-ytor ton 2 500 1000
BITUMENBUNDNA OVERBYGGNADSLAGER FOR
DCC VAG, PLANOD
Bitumenbundna overbyggnadslager kategori B for
DCC.2 vag, plano d
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| AMA under KONTROLL , Kontroll vid utférande av lager av asfaltmassa
och Bindemedelshalt och komstorleksférdelning utgar féljande text:
"Provtagning ska utféras pa massa fran bil vid asfaltverk enligt
Provtagning vid leveranskontroll av asfaltmassa, TDOK 2015:0119."
Den ersatts med:
Provtagning ska utféras pa massa fran bil vid asfaltverk enligt
Provtagning vid leveranskontroll av asfaltmassa, TDOK 2017:0648.
| AMA under KONTROLL , Kontroll vid utférande av lager av asfaltmassa
och Halrumshalt och tjocklek fardigt lager utgar féljiande text:
"Vid borrning av belaggning for kontroll av halrumshalt och tjocklek
ska fyra provkroppar tas ut enligt Provtagning vid kontroll av
asfaltbelaggning, TDOK 2015:0118."
Den ersatt med:
Vid borrning av belaggning fér kontroll av halrumshalt och tjocklek ska
fyra provkroppar tas ut enligt Provtagning vid kontroll av
asfaltbelaggning, TDOK 2017:0649.
DCC.2111 Barlager kategori B av asfaltgrus
Avser A2 och A3-ytor
AG16, Tjocklek: 30mm m’ 310 50 15500
DCC.2411 Slitlager kategori B av tat asfaltbetong
Avser A2 och A3-ytor
ABT 11, Tjocklek: 40mm m’ 310 250 77500
DCC.3411 Slitlager kategori C av tat asfaltbetong

Avser A1 och A4 -ytor
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ABT 11, Tjocklek 40mm

440

250

110000

MARKBELAGGNINGAR

Belaggning av betongmarkplattor, betongmarksten o d

Text i AMA galler med féljande tillagg.

Betongmarksten ska uppfylla krav enligt SS-EN 1338-1339

Mattavvikelseklass ska vara klass 3

Klass for diagonal mattavvikelse ska vara klass 3

Frostresistensklass ska vara klass 3

Bojhallfasthet ska vara klass 3

Notningshallfasthet ska vara klass 3

DCG.21

Belaggning av betongmarkplattor

BTG3, fris av betongmarkplatta ska vara typ S:t Eriks Klassik
350x350x50, betonggra, eller likvardig.

Plattor som laggs som fris och plattor som inte gransar mot annan
hardgjord yta eller kantstdéd ska sattas i jordfuktad betong enligt
principritning DCG.

BTG3, som fris, 2 rader

16

750

12000

DCG.22

Belaggning av betongmarksten

BTG1, yta av betongmarksten ska vara typ: S:t Eriks Scala
210x140x70mm, naturgra, eller likvardig

Yttersta raden ska laggas som ram runt BTG 1-yta med kortsidorna
mot varandra, enligt detalj L-18-6-002

Plattor som laggs som fris och plattor som inte gransar mot annan
hardgjord yta eller kantstdéd ska sattas i jordfuktad betong enligt
principritning DCG.

BTG1, betongmarksten som yta

280

650

182000
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DCG.511

Belaggning av mattor av konstgras

Konstgras ska fyllas enbart med sand och férankras mot underlaget
runt hela ytan. Gummigranulat far ej anvandas.

Inklusive dressand. eller likvardig

KGR4 ska vara Royal Grass Urban 40, eller likvardig

50

850

42500

DCJ

SANDYTOR

DCJ.11

Strid sand for stotdampande ytor

Avser strid sand, SS1 for ytor under gungor, lekstallningar mm. Ska
utforas med gungsand fraktion 1-4mm (EU-sand)

Strid sand, lagertjocklek: 400mm

145

600

87000

DCJ.2

Sandyta av formbar leksand

Formbar sand ska vara av fraktion 0-2mm, tjocklek 400mm

Formbar leksand

20

500

10000

DCL

OVERBYGGNADER FOR VEGETATIONSYTOR

DCL.11

Vaxtbadd typ 1 och 2, paford jord

Text i AMA galler med foliande andring.

Rotograsfri jord ska anvandas.

Jordanalys enligt AL-metoden mg/100g lufttorr jord ska vara utford.
Protokoll ej aldre an tre manader ska éverlamnas fore
planteringsarbetenas bérjan. Jordférbattring utférs enligt anvisningar i
jordanalysen.
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Vaxtjord for grasytor:
Jord ska uppfylla krav for vaxtbadd till grasytor enligt AMA Anlaggning
17
Mineraljord:
Massor ur grupp 12b-13b enligt tabell DC/2, AMA Anlaggning 17.
Mullhalt 0-3%
Terrassen ska synas och godkannas av kontrollant, anmalan till
bestallare 2 dagar fore luckring.
DCL.1111 Vaxtbadd typ 1 med jord A
Terrassytan ska luckras till minst 200mm djup.
GR1 ska besta av:
Véxtjord: lagertjocklek 100mm m° 310 150 46500
Mineraljord: lagertjocklek 200mm m? 310 250 77500
DCL.243 Valtning
Vaxtbadd for grasytor ska krattas och lattvaltas samma dag som
torvlaggning sker.
GR1 m° 310 50 15500
DD VEGETATIONSYTOR, SADD OCH PLANTERING M M
DDB SADD, PLANTERING M M
DDB.121 Torvlaggning med odlad grastorv
Torv ska besta av 40% rédsvingel och 60% angsgroe, typ SVG Extra
Green, eller likvardig.
Vaxtbadden ska vattnas innan torvlaggning
Latt valtning ska utféras efter torvlaggning
Torvldggning GR1 m? 310 75 23250
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FARDIGSTALLANDESKOTSEL

Fardigstallandeskdtseln inkl stadning ska utféras fran plantering tills
slutbesiktning ar genomférd och omfatta bevattning,
ograsbekampning, luckring, och grasklippning.

Kemisk ograsbekampning far ej utféras och flerarigt rotogras far ej
forekomma.

Bekampning av ohyra och skadedjur ska utféras efter samrad med
bestallaren.

Planteringsytor och grasytor far ej lida brist pa vatten.

Doda, eller pa grund av sjukdom avlagsnade, trad och buskar skall
ersattas med nya enligt 6verenskommelse med bestallaren.

DDD.2

Fardigstallandeskotsel av grasyta

Avser bade nyanlagt gras som befintligt gras som stodsatts.

Skoétsel utfors fram till slutbesiktning. Vattning, ograsrensning och
klippning av gras utfors. Kemiska bekampningsmedel far ej
féorekomma. Bekampning av ohyra och skadedjur ska utfoéras efter
samrad med bestallaren.

DDD.21

Grasklippning, slatter av grasyta

Gras ska vara etablerat och klippt tva ganger for att kunna
godkannas vid slutbesiktning.

Grasytor ska klippas med rotor- eller cylindergrasklippare nar graset
ar 75-100mm. Hogst 1/3 av graslangden klipps bort vid varije tillfalle.
Kvarliggande grasstrangar tas bort.

Klippning runt utrustning och trad ska géras med trimmer. Klippning
runt trad ska utforas sa att tradstam ej skadas.

Grasklippning

310

40

12400

DDD.24

Vattning av grasyta
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Text i AMA galler med foljande tillagg.

Vattenmangden ska vara riklig sa att vaxtbadden blir genomvattnad
ner till minst 150mm djup.

Vattning av grasyta

310

50

15500

DE

ANLAGGNINGSKOMPLETTERINGAR

DEC

KANTSTOD

DEC.24

Kantstod av betong, satta i betong med motstdod av
betong

KS1, visningshojd 12cm

90

900

81000

KS2, befintligt kantstdd fran demontering. Visningshéjd enl markplan

500

2500

DEC.32

Kantstod av tra for lek- och idrottsanlaggning m m

Sandladesarger ska vara enligt detaljritning 1570-1L-18-6-0001

Sandlddesarg T1 och T2 ska ha visningsh6jd 10cm ovan sandyta

Sandladesarg , T1

1100

16500

Sandladesarg, T2

1300

6500

Sandladesarg T3, ska anlaggas likt T1 men med visningshdjd Ocm
ovan konstgrasyta

15

1400

21000

DED

RANNDALAR OCH YTVATTENRANNOR

DED.12

Ranndal av betongmarkplattor

Avser BTG5 mellan ramp 1 och fasad.

Ska vara typ S:t Eriks ranndalsplatta 350x350x50 Naturgra, eller
likvardig.

20

1000

20000

DEF

FORTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR,
SKYLTARM M
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DEF.0

Fortillverkade enheter sammansatta av fundament,
stolpe, skylte d

Avser uppmarkning av handikapparkering

U20 - Handikapparkering

st

3500

3500

DEF.10

Fundament och stolpe for vagmarke, gatunamnskylt m
m

Roérstolpe med fundament, dim 60 mm, for trafikskylt

st

2500

2500

DEF.13

Skylt for vagmarke, gatunamn m m

Skyltar av plat.

Vagmarken ska ha reflektion motsvarande Engineer grade (EG) och
vara av normalstorlek.

Handikappskylt "S11-1"

st

1500

1500

DEF.231

Skylt for va-anlaggning

Permanenta skyltar ska sattas upp for alla brunnar.
Klammer inklusive spannare ska vara av rostfritt stal.

DEF.2311

Skylt for brunn, avstangningsanordning m m

Skylt NB

st

349

1396

Skylt TB

st

N

350

700

Skylt DB

st

349

1396

DEF.33

Fundament for stolpe e d for ljusarmaturer

Fundament enligt armaturférteckning

Utforande i jord, Cetong 180/700 for 4m stolpe

st

2949

14745

DEG

RACKEN, STANGSEL, STAKET, PLANK M M

DEG.21

Rorracken

Avser racke/handledare ner for brandvag
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U22: Flexi, Smekabl/citylife, RAL 9005. Monteras med fundament
(nedgravning)enligt tillverkarens anvisningar. Enkelsidig med
handledare in mot vag. Topp och avslut kula.

U22, Handledare

47

2100

98700

DEK

UTRUSTNINGAR OCH UTSMYCKNINGAR

Ska monteras med fundament enligt tillverkarens anvisningar.

DEK.2

Lekutrustning

Lekutrustning ska vara av féljande typer:

DEK.5

U7 - Slantlek, replek enligt detalj, gjuts pa plats enl. detaljritning 1570-L-

18-6-0003

U33 — Klatterlek - Som flyttas fran Lillhagsskolan, tilhandahalls av
bestallaren. Rutschkana ska placeras mot norr. Exakt placering sker
pa plats i samrad med bestallare.

Skrapkorgar, askkoppar m m

st

10000

20000

st

—_

75000

75000

U23. Papperskorg OTTO 50, Jansson och Partner, RAL 9005. med
las. Monteras pa stolpe: Betongfundament art id: 600500 och stolpe:
Stolpe 60, langd 1500mm art.id: S60-00

u.23

st

—_

5000

5000

DEN

KABELSKYDD | ANLAGGNING

DEN.1

Skydd for kablar i mark

Kabelskydd ska forlaggas och uppfylla kraven i EBR-standard KJ
41:15.

Under entreprenadtiden ska samtliga friliggande kablar skyddas mot
mekanisk averkan.

DEN.12

Kabelskydd av plastror, plastrannor o d
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Rér skall forlaggas enligt EBR KJ 41:15 typblad 6.

Ror ska vara av typen SRN med slat insida och forses med dragtrad,
ror ska forlaggas med langa bojar ej tvara. Installationer ska vara
halogenfria.

@ 50/42 mm enligt E-handling

250

120

30000

@ 110/95 mm enligt E-handling

125

145

18125

@ 160/140 mm enligt E-handling

585

205

119925

Dragtrad

313313

960

4800

DG

ATERSTALLNINGSARBETEN

DGB

ATERSTALLNINGSARBETEN | MARK

DGB.32

Aterstillande av grasyta

Befintlig grasmattor eller naturmark som skadads under
entreprenaden ska besas med froblandning 40% rédsvingel och 60%
angsgroe och fréa ska spridas jamnt dver ytan med spridarvagn.

Ytan ska bevattnas

Aterstallande av grasyta

200

100

20000

G

KONSTRUKTIONER AV MONTERINGSFARDIGA
ELEMENT

GBC.252

Mur av betongelement kategori B vid nybyggnad

Typ S:t Eriks S:t Eriks L-stéd not-not, 4kn/m? eller likvardigt.

Utférs enl detaljringar 1570-L-16-6-005, 1570-L-16-6-0009 och 1570-L-
16-6-0011.

Fogar mellan stédmurselementen skall fyllas med
krympningskompenserat betongbruk C30/37.

Synliga dndar raksagas.

M1

11

4000

44000
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M2 m 12 3750 45000
L-stdd vid Ramp 1 m 26 7500 195000
L-st6d vid Ramp 3 m 10 5000 50000
Trappa av blocksteg av betongelement kategori B vid

GBC.2572 nybyggnad
Avser TR1 vid hus J
Matt och anlaggning enl detaljritning 1570-L-16-6-0008
Blocksteg, naturgra st 1 2500 2500
Blocksteg, antracit st 2 3000 6000

APPARATER, LEDNINGAR M M | RORSYSTEM ELLER
RORLEDNINGSNAT

For inkoppling pa befintlig avioppsledning eller brunn kravs tillstand
fran ledningsagaren.

Inkoppling pa befintlig vattenledning far endast utféras av
ledningsagarens driftpersonal.

Roér som ska inga i vattenledning ska vid leverans vara férsedda med
hallbara andférslutningar vilka ska sitta kvar anda fram till dess att
fogningen utfors.

Vattenledning ska laggas eller infodras séa att den inte tillférs jord,
ytvatten eller blir férorenad pa annat sétt.

Vattenledning

Hygienféreskrifter

Efter arbetets fardigstallande ska ledningen vara val rengjord.

Hygienforeskrifter for rengjord ledning klar att godkannas for att tas i
drift.
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Verktyg och karrhjul ska ocksa vara tvattade i 3 %
natriumhypokloritldsning.

RORLEDNINGAR | LEDNINGSGRAV

Laggningsyta ska vara fri fran nedfallen sten eller I16st material storre
an 32 mm.

Dar ror eller rordel ansluter till anlaggningsdelar grundlagda pa annat
satt eller ar stumt infastad t ex vid ingjutning i vagg, anordnas flera
fogar som medger vinkelandring omedelbart utanfor infastningen.

Rorledning som inte kringfylls omedelbart ska skyddas mot skador av
nedfallande stenar, kyla o d.

Va-ledning i ledningsgrav

Rérlaggning ska ske i torrhet.

R&r och rérmuff far inte placeras narmare brunn, korsande rérledning
e d an ett fritt avstand minst 0,2 m. Fér rérledning langs
byggnadsverk, t ex husgrund, far fria avstandet till byggnadsdel inte
understiga 0,5 m.

Krav pa begransning av deformation for spill- och dagvattenledning i
ledningsgrav.

For riktningsavvikelse som vid provning faller inom toleransklass B
respektive C ska vardeminskningsavdrag goras.

PBB.5

Ledning av plastror i ledningsgrav

PBB.5121

Ledning av PE-ror, standardiserade tryckror, i
ledningsgrav

Plastror ska skyddas mot langvarig solbestralning.
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Ror, rordelar och elektrosvetsrordelar ska uppfylla och vara
verifierade till niva 1, vilkket ska kontrolleras genom tredjepartskontroll
av INSTA-CERT och vara markta med Nordic Poly Mark eller
tredjepartsverifierade till motsvarande niva.

Kapning av PE-rér ska vara spanfri med typ giljotin Kojapo eller
likvardig och i rat vinkel mot réraxeln. Vid kapning och svarvning av
rorande samt anborrning ska grader och skagg tas bort.

Ro6r och rérdelar for vattenledning ska vara av dricksvattenkvalitet av
PE 100 PN16.

Roér och rérdelar som fogas med elektrosvetsmuff far inte ha stérre
toleranser an vad standarden for elektrosvetsmuffar medger.

Rérdelar

T-ror, béjda ror, segmentsvetsade krokrér och andra rérdelar av PE
ska vara tillverkade pa fabrik och tillverkade med metod som inte
innebar reduktion av det nominella trycket.

Snedkapning for segmentsvetsade bojar far vara max 7,5°.

V50

90

450

Utférande enligt Normbrunn 16.

Varmeror for borrhal - Bergvarme. Samtliga horisontella ledningar i
mark isoleras for att forhindra permafrost.

KBO1, Enlritn

Ledningar for markkollektor fabrikat MuoviTech typ Turbocollektor.

PN10. Eller likvardig.

Vertikal ledning i borrhal:
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Utférande och provtryckning enligt Normbrunn 16.
Borrhalskollektor typ Mouvitech kollektor, DN40, Enl ritn
PE100, SDR17, PN10 eller likvardig - -
Horisontell ledning:
Forisolerad kollektorledning typ Mouvitech INFLEX THERMAL,
SDR17, PN10.
DN40, PE100, SDR17, PN10 eller likvardig.
Ledningarna ska forlaggas skarvfria.
Ledningar férlaggs 800 mm under fardig mark. - -
Ledning av PP-ror, standardiserade markavloppsror, i
PBB.5215 ledningsgrav
Roér och rérdelar ska kontrolleras genom tredjepartskontroll av INSTA-
CERT och vara markta med Nordic Poly Mark eller
tredjepartsverifierade till motsvarande niva.
Roér ska vara slata PP-rér med homogen rérvagg.
Dim 110 mm m 100 195 19500
Dim 160 mm m 85 265 22525
Dim 200 mm m 75 320 24000
Dim 315 mm m 75 490 36750
Ledning av plastror, fabrikatspecifika dranror, i
PBB.532 ledningsgrav
Typ DSA eller likvardigt
for hus och magasin, Dim 110 mm m 35 195 6825
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PC

ANSLUTNINGAR, FORANKRINGAR,
KORROSIONSSKYDDSBEHANDLINGAR, INSPEKTION
M M PA RORLEDNINGAR | ANLAGGNING

PCB

ANSLUTNINGAR AV RORLEDNING TILL RORLEDNING
MM

PCB.1

Anslutningar av va-ledningar

Anslutning ska hanteras och monteras efter tillverkarens anvisningar.

Anslutning ska ha minst samma hallfasthets- eller tryckklass som
rorledning.

Anordning ska avsynas fore montering varvid utvandiga och
invandiga fororeningar ska avlagsnas.

PCB.111

Axiell anslutning av tryckledning

V50 till bef. V50 PE

st

—_

1500

1500

PCB.112

Axiell anslutning av sjalvfallsledning

Anslutning

st

—_

2000

2000

PCB.122

Anslutning med anborrning, grenror e d av
sjalvfallsledning

T-rér, D160 till bef. D225 BTG

st

—_

1500

1500

PCB.131

Anslutning av sjalvfallsledning till brunn, kammare e
d

Anslutning av ny roérledning till befintlig brunn/kammare.
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Anslutning till befintlig brunn eller kammare ska utforas centriskt mot
brunnsmitt med god hydraulisk anpassning till befintlig inkommande
eller utgdende ledning.
Anslutning av betong- eller plastledning ska ske med anborrning enligt
typritning 8-2010-484-4, hanvisn.nr PCB.12254:1, handling
Handlingsférteckning LA VA Mark.
D160 till bef. DRB st 4 2500 10000
D200 till bef. DNB st 1 2600 2600
S200 till bef. SNB st 1 2600 2600
PCE INSPEKTION AV RORLEDNINGAR | ANLAGGNING
PCE.1 Inre inspektion av ledning
Ledningsstrackans totala 1angd, ledningsdimension och rérmaterial
langs hela strackan kontrolleras i samband med inspektion.
All inspektion ska dokumenteras och redovisas i inspektionsprotokoll
pa papper och i digital form.
Inspektion ska dokumenteras med:
- videoinspelning pa hela strackan,
- videoklipp pa inlackage,
- stillbilder pa fel av grad 3 och 4,
- stillbilder pa ofta aterkommande fel av lagre grad.
PCE.12 Inre inspektion av sjalvfallsledning

TV-inspektion ska utféras av hela ledningsstrackan.

Vid hinder ska TV-inspektion prévas fran motsatta hallet.

Orsaken till hinder ska redovisas.
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Framdrivningshastigheten vid TV-inspektion far inte éverskrida 12
m/min.

Dokumentation ska utféras med hjalp av pa svenska marknaden
vedertaget rérinspektionsprogram med nedladdningsbar viewer som t
ex RIP eller WinCan.

Den digitala redovisningen av TV-inspektionen ska vara kontinuerlig, i
ratt félid och innehalla muntliga kommentarer med benamningar enligt
VAV P93, fackmassiga iakttagelser och bedémningar.

Varje inspekterad stracka ska protokollféras.

Alla strackor ska dokumenteras i en foljd enligt
ritningsunderlaget/modeller och pd samma lagringsmedium.

Ritning eller modeller ska bifogas dver vilka ledningsstrackor, brunnar
och kammare som ar inspekterade inklusive dversiktskarta i skala
1:1000.

Rengoring av ledning ska utforas i direkt anslutning till inre inspektion
om inte annat dverenskommits.

Rengoring i direkt anslutning till renovering ska om inte annat anges
utforas med hogtryckspolning och samtidig slamsugning.

Ledning ska TV-inspekteras infor slutbesiktning.

Ledning ska vid TV-inspektion vara torrlagd och ren.

Ledningsgrav ska vara helt aterfylld, dverbyggnad och asfaltering ska
vara klar.

Inspektion ska genomféras vid tidpunkt med liten tillrinning.

S200

75

150

11250

D315

75

150

11250

D160

85

150

12750

42(50)



I Projektnamn Projektnr Uppdrags nr Datum
.h-. Slattgardsskolan 1570 10281877 157001-4526 2019-09-20
: h Status Handlaggare Total
| | SISAB Kompletterande férfragningsunderlag enligt PM2 2020-03-23 M. Hallgren 7321466
Kod Text Enhet Mangd a-pris Belopp
RENGORING ELLER RENSNING AV HINDERE D |
PCF RORLEDNINGAR | ANLAGGNING
PCF.1111 Spolning och desinfektion av vattenledning
Utrustning som anvands far endast vara avsedd for och anvandas fill
rengoring av dricksvattenledningar.
Vattenledning ska vara ren och kunna leverera godkant vatten.
Tathetsprovning av vattenledning ska utféras innan ledning renspolas
och desinficeras.
Vattenledning ska rengoras och spolas efter fardigstallandet. Spolning
ska utféras under minst ett dygn. Vagledning vid spolning och
rengoring enligt VAV P77 (kap 5).
Fore inkoppling och idrifttagande av vattenledning kravs godkant
resultat pa kontrollanalys av vattenprov enligt ledningsagarens
gransvarde for tjanligt vatten.
Vattenprovtagning ska utféras enligt VAV P77 (kap 8).
Vattenprovtagning utférs om inte annat anges av ledningsagarens
byggledare.
Prover fran vattenprovtagning ska lamnas till ett av ledningsagaren
anvisat vattenlaboratorium fér analys. | analys av vattenprov ingar
mikrobiologisk och kemisk undersokning.
Efter underkant bakterieprov kravs tva nya godkanda prov uttagna
med minst ett dygns mellanrum. Ar endast turbiditeten for hég kravs
enbart ett nytt godkant prov.
Vid underkant prov ska entreprenéren bekosta ny provtagning.
Desinfektion av vattenledning ska utforas enligt VAV P77 (kap 8).
Spolning och desinfektion m 90 100 9000
Vattenprovtagning st 1 2500 2500
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PD BRUNNAR O D | MARK
PDB BRUNNAR PA AVLOPPSLEDNING
Betackning ska minst vara av klass D400 enligt SS-EN 124.
Anslutning fér PP- och PE-rér ska vara for ror med utvandig
dimensionsserie.
PDB.111 Nedstigningsbrunn av betong, normalutférande
Dim 1000mm st 2 25000 50000
PDB.22 Tillsynsbrunn av plast
Anslutning till brunn ska vara anpassad till material och rértyp hos
anslutande ledning.
Anslutning far inte ge upphov till bakfall eller ddmning i ledning.
| asfalterade, sten- och plattbelagda ytor ska betackning med
teleskoputférande anvandas med stdd mot brunn.
Dim 400 mm st 2 7500 15000
Med vattenlas och sandfang dim 400 mm st 4 8500 34000
PDB.32 Rensbrunn av plast
Rensbrunn ska vara av PP.
Betackning ska vara teleskopisk.
Rensbrunn/Spolbrunn pa dranledning, dim 160 mm st 6 7500 45000
PDB.629 Dranbrunn av plast utan vattenlas, med sandfang
Dim 400 mm, betackning ska vara kérbar teleskopbetackning st 2 12500 25000
PDE BRUNNAR PA SKYDDSROR FOR KABEL

Kabelbrunn ska placeras pa en badd av makadam och vara dranerad
sa att vatten inte samlas i brunnen. Kabelskyddsroér ska avslutas inne
i brunnen. Kabelskarv ska placeras i brunnen.
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Brunnar ska vara av belastningsklass D400
Kabelbrunn ska vara typ Uponor Knockout 1200 x 450 x 450E-nr
0663506 eller likvardig st 2 16500 33000
Kabelbrunn ska vara typ Uponor 600x500, E-nr 0663974 eller
likvardig st 2 8500 17000
PDY DIVERSE BRUNNAR O D | MARK
PDY.22 Perkolationsbrunn, typ 2
Dim 400 mm, med sandfang, betackning ska vara fyrkantig och
kérbar st 3 9500 28500
PX MEDIER | VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM
PXC MEDIER | VARMESYSTEM
PXC.1 Varmebarare
Vatten med bergvarmesprit typ Kemetyl Bioetanol Brineol eller
likvardig for borrhal, bergvarme. Alkoholhalt: 28%. Blandningen ska
vara fardigblandad fran tillverkaren. Volym for installationer utomhus.
Total volym: liter 7000 0 0
YBC.3 Kontroll av rorledning m m

Vid provning och kontroll ska representant for
ledningsagaren beredas tillfalle att narvara.

Protokoll ska upprattas av den som utfort provningen och kontroll och
overlamnas omgaende till ledningségaren.

Resultatet fran provningen och kontrollen ska omgaende meddelas
ledningsagarens projektledare eller byggledare.
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Sammanstallning av protokollen ska levereras till ledningsagaren i
samband med anmalan om besiktning, senast 14 dagar fére
besiktningstillfallet.

Betdckningar

Betackning ska sitta stadigt och vara rengjord.

YBC.31

Kontroll av vattenledning

Anordningar fér avstdngning, témning, luftning o d

Anordnings funktion ska kontrolleras infor slutbesiktning.

Ventilspindel ska vara centriskt placerad i betackning.

Samtliga ventiler i trycksatt ledningsnat (aven utanfér arbetsomradet),
som har varit stdngda pga. det aktuella ledningsarbetet, ska
kontrolleras att de ater har dppnats.

YBC.311

Tryck- och tathetskontroll av vattenledning

Tryckledning generellt

All manévrering av inbyggda ventiler pa idrifttaget ledningsnat ska
utféras av ledningsagarens driftpersonal.

Arbete i ledningsgrav pa provningsstracka ar inte tillatet under
kontrollperioden.

Tryck- och tathetskontroll ska utféras under konstanta
temperaturférhallanden, vilket for ledning i det fria kan dstadkommas
enligt foljande alternativ:

- Ledning Overtacks pa lampligt satt fore och under tryck- och
tathetskontroll.

- Ledning i rérgrav tdcks med jord, varvid fogar kan lamnas blottade.
- Ledning provas vid konstant mulet vader eller efter solens nedgéng.
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Forberedelser

Den ledningsdel som ska provtryckas ska urskoljas genom minst
dubbel omsattning av i ledningen ingdende vattenvolym, varvid
vattenhastigheten ska dverstiga 1,0 m/s.

Vid ledningar med stor dimension kan rengéring efter
Overenskommelse med ledningsagaren utféras pa annat satt om
entreprendren kan pavisa likvardig rengoring.

Vattenhastigheten vid fylining av ledning for tryck- och tathetskontroll
far inte overstiga 0,05 m/s.

Vattenledning

Innan provtryckning far ske mot stangd ventil eller férankrad
proppning i brunn eller ventilkammare ska fylining vara utférd kring
brunnen eller kammaren.

Tryck- och tathetskontroll av vattenledning vid utbyggnad av
ledningsnat

Tryck- och tathetskontroll sker genom proppning av ledning i den
punkt vid vilkken anslutning till trycksatt nat kommer att ske.
Provtryckning far ske mot ny ventil.

YBC.3113

Tryck- och tathetskontroll av vattenledning av ror av
PE, PP och PB

Om rér med hogre tryckklass an PN 10 har féreskrivits av andra skal
(exempelvis vid val av SDR-tal, infodrade, tryckta eller borrade rér)
an hogt arbetstryck, utfors tryck- och tathetskontroll som om
ledningen bestar av ror med tryckklass PN 10.
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Med andring av VAV P78 ska provtrycket vara 1,0 x PN dar PN &r

ledningens nominella tryckklass uttryckt i bar.

Provtrycket 1,0 x ledningens tryckklass ska tillampas dven om

arbetstrycket ar vasentligt lagre an ledningens nominella tryckklass

om inte annat sarskilt foreskrivs.

Provtryckning ska berédknas med avseende pa langd och dimension.

Berakningarna ska vid begaran uppvisas for bestallaren fore kontroll.

Ledning m 90 100 9000
YBC.342 Deformationskontroll av avloppsledning

Kontroll ska ske inom tre manader efter aterfylining.

Deformationskontroll m 250 100 25000
YBC.343 Kontroll av riktningsavvikelse hos avloppsledning

Kontroll av riktningsavvikelse ska ske kontinuerligt under arbetets
gang.

Kontroll av riktningsavvikelse med lutningsmatare pa TV-
inspektionsutrustning i samband med tv-inspektion fér underlag vid
slutbesiktning av ledningsarbete godkanns inte av ledningsagaren.

Vid méatning av riktningsavvikelse ska matare eller instrument vara
kalibrerad, rorledning vara ren eller renspolad.

Slitna mathjul far inte anvandas vid ldngdmatning.

Slangsattningsmatare ska kalibreras infor varje inspektion.

Matning av hodjdskillnaden mellan brunnar ska utféras vid kontroll av
ledningslutning.

Start- och slutpunkt ska vara noggrant avvagda.
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Resultat redovisas i PDF-format i utskrivet protokoll och grafiskt pa
profilritning i langd- och héjdskala som pa arbetsritning, alternativt i
skala L=1:200, H=1:10.
TV-inspektion m 250 150 37500
ANMALNINGS- OCH ANS@KNINGSHANDLINGAR,
YC TEKNISK DOKUMENTATION M M FOR ANLAGGNING
UNDERLAG FOR RELATIONSHANDLINGAR FOR
YCE ANLAGGNING
Upprattas enligt SISAB:s CAD-anvisningar.
YCE.111 Underlag for relationshandlingar for vag, plan o d
Underlag for relationshandling - - - -
Underlag for relationshandlingar for
YCE.12 rorledningssystem
Underlag for relationshandling - - - -
Underlag for relationshandlingar for grundlaggning av
YCE.4 hus
Underlag for relationshandling - - - -
YCQ.1121 Kontrollplaner for rorledningar i ledningsnat

En kontrollplan ska utarbetas for kvalitetssakring av varje
rorlaggningsmetod.
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Kontrollplanen ska lamnas till och godkannas av bestallaren.
| kontrollplanen ska minst foljande inga:
-Svetsskarvar
-Lutning pa sjalvfallsledningar
-Anslutningar
-Tatehet
-Niva
-Ledningsbad och kringfylining
Kontrollplan - - - 10000
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